

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.1	D1.1 Architektonicko-stavební řešení	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
D.1	Stavební a inženýrské objekty		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
T16093	Fakultní nemocnice Brno - PDM, přechod z páry na horkou vodu		Náklady na m.j.	0
Projektant	AVOS VYŠKOV měřicí a regulační technika, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Objednatel	Fakultní nemocnice Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	AVOS VYŠKOV měřicí a regulační technika, s.r.o.		Počet listů	
Rozpis ceny				
Název			Celkem	
HSV			1 013 513,13	
PSV			419 486,04	
MON			0,00	
Vedlejší náklady			0,00	
Ostatní náklady			33 963,31	
Celkem			1 466 962,48	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno : Zdeněk Zabloudil		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH 15 %			0,00 CZK	
DPH 15 %			0,00 CZK	
Základ pro DPH 21 %			1 466 962,48 CZK	
DPH 21 %			308 062,12 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 775 024,60 CZK	

Popis :