

Stavba :	T16093 Fakultní nemocnice Brno - PDM, přechod z páry na horkou vodu	Rozpočet : D.1.1
Objekt :	D.1 Stavební a inženýrské objekty	D1.1 Architektonicko-stavební řešení

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			2 273,21
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			55 024,82
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 906,46
5	Komunikace	HSV			919,13
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			97 906,95
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			600 373,73
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			6 459,66
64	Výplně otvorů	HSV			8 672,00
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevně	HSV			1 503,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 686,80
97	Prorážení otvorů	HSV			61 081,20
98	Demolice	HSV			37 221,50
99	Staveništní přesun hmot	HSV			34 705,99
OM	Ostatní materiál	HSV			1 948,50
711	Izolace proti vodě	PSV			164,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			52 200,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			70 072,63
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			24 885,63
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			224 220,15
783	Nátěry	PSV			7 875,00
784	Malby	PSV			40 068,63
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			92 830,18
ON	Ostatní náklady	ON			33 963,31
	CELKEM OBJEKT				1 466 962,48