

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.2.2 Vhlčení VZT	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
D.2	Provozní soubory	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
T16093	Fakultní nemocnice Brno - PDM, přechod z páry na horkou vodu	Náklady na m.j.	0
Projektant	AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.	Typ rozpočtu	
Objednatel	Fakultní nemocnice Brno		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.	Počet listů	
Rozpis ceny			
Název		Celkem	
HSV			14 424,37
PSV			12 115 790,41
MON			477 063,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			12 607 277,78
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Zdeněk Zabloudil			
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK	
DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro DPH	21 %	12 607 277,78 CZK	
DPH	21 %	2 647 528,33 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		15 254 806,11 CZK	

Popis :