

|          |                                                                     |              |       |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Stavba : | T16093 Fakultní nemocnice Brno - PDM, přechod z páry na horkou vodu | Rozpočet :   | D.2.2 |
| Objekt : | D.2 Provozní soubory                                                | Vhlášení VZT |       |

## REKAPITULACE DÍLŮ

| Díl |                                 | Typ dílu |  |  | Celkem        |
|-----|---------------------------------|----------|--|--|---------------|
| 94  | Lešení a stavební výtahy        | HSV      |  |  | 6 750,00      |
| 99  | Staveništní přesun hmot         | HSV      |  |  | 1 142,86      |
| 713 | Izolace tepelné                 | PSV      |  |  | 272 341,46    |
| 732 | Strojovny                       | PSV      |  |  | 9 133 048,11  |
| 733 | Rozvod potrubí                  | PSV      |  |  | 698 122,88    |
| 734 | Armatury                        | PSV      |  |  | 1 907 746,04  |
| 767 | Konstrukce zámečnické           | PSV      |  |  | 95 526,92     |
| 783 | Nátěry                          | PSV      |  |  | 9 005,00      |
| M23 | Montáže potrubí                 | MON      |  |  | 477 063,00    |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU      |  |  | 6 531,51      |
|     | CELKEM OBJEKT                   |          |  |  | 12 607 277,78 |