
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 22.1.2020

Zadavatel: IČ: 43383513

SVK Žďársko DIČ: CZ43383513

Uchazeč: IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 32004401

Ing.Josef Novotný DIČ: CZ6701116026

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

1 105 154,29

1 105 154,29 232 082,40

0,00 0,00

1 337 236,69

2489

Velké Meziříčí-novostavba vodovodu v Mostištích řad D8

CONTENT, s.r.o.

Podrobné specifikace materiálů a výrobků jsou uvedeny v samostatné příloze - H.Specifikace

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

15,00%

CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2489

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: SVK Žďársko Projektant:

Uchazeč: CONTENT, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Ing.Josef Novotný

Velké Meziříčí-novostavba vodovodu v Mostištích řad D8

22.01.2020

 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 337 236,691 105 154,29SO 01 Řad D8

1 105 154,29 1 337 236,69

Kód Popis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 22.01.2020

Zadavatel: IČ: 43383513

SVK Žďársko DIČ: CZ43383513

Uchazeč: IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 32004401

Ing.Josef Novotný DIČ: CZ6701116026

Poznámka:

Cena bez DPH 1 105 154,29

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 105 154,29 21,00% 232 082,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 337 236,69

Velké Meziříčí-novostavba vodovodu v Mostištích řad D8

SO 01 - Řad D8

CONTENT, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.01.2020

Zadavatel: SVK Žďársko Projektant:  

Uchazeč: CONTENT, s.r.o. Zpracovatel: Ing.Josef Novotný

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 105 154,29

HSV - Práce a dodávky HSV 1 104 004,29

    1 - Zemní práce 376 538,95

    4 - Vodorovné konstrukce 10 383,12

    5 - Komunikace pozemní 382 453,88

    8 - Trubní vedení 245 618,27

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 965,00

    997 - Přesun sutě 51 334,67

    998 - Přesun hmot 710,40

M - Práce a dodávky M 1 150,00

    23-M - Montáže potrubí 1 150,00

SO 01 - Řad D8

Velké Meziříčí-novostavba vodovodu v Mostištích řad D8
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.01.2020

Zadavatel: SVK Žďársko Projektant:  

Uchazeč: CONTENT, s.r.o. Zpracovatel: Ing.Josef Novotný

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 105 154,29

D HSV Práce a dodávky HSV 1 104 004,29

D 1 Zemní práce 376 538,95

1 K 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 113,250 69,60 7 882,20

VV "asf.III.tř."92,5*1,2 111,000

VV "štěrk"1,5*1,5 2,250

VV Součet 113,250

2 K 113107184 Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 111,000 120,00 13 320,00

VV "asf.III.tř."92,5*1,2 111,000

3 K 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 393,000 65,00 25 545,00

4 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 94,418 320,00 30 213,76

VV 55,54*1,7 94,418

5 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 150,943 370,00 55 848,91

VV 88,79*1,7 150,943

6 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 24,000 102,50 2 460,00

VV 3*8 24,000

7 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 3,000 100,00 300,00

8 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm m 1,200 371,00 445,20

VV "plyn"1*1,2 1,200

9 K 119001411 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm m 1,200 474,50 569,40

VV "knal.příp."1*1,2 1,200

10 K 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm m 1,200 593,00 711,60

11 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 2,400 292,00 700,80

VV "tel."2*1,2 2,400

12 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 2,520 74,10 186,73

VV 8*1,2*0,2+2*1,5*0,2 2,520

13 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 11,745 520,00 6 107,40

VV 1,2*1,2*1,7+1,2*1,2*1,7+1,2*1,25*1,75+2,4*1,1*1,6 11,745

14 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 44,331 480,00 21 278,88

Velké Meziříčí-novostavba vodovodu v Mostištích řad D8

SO 01 - Řad D8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "asf.III.tř."92,5*1,2*1,68-92,5*1,2*0,54 126,540

VV "zatr."8*1,2*1,67-8*1,2*0,2 14,112

VV "výkop pro stratovací jámu prolaku č.p.108"

VV "zatr."2*1,5*1,6-2*1,5*0,2 4,200

VV "kontrolní jáma"

VV "štěrk"1,5*1,5*1,6-1,5*1,5*0,3 2,925

VV Mezisoučet 147,777

VV 147,77*0,3 44,331

15 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 88,662 490,00 43 444,38

VV 147,77*0,6 88,662

16 K 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 7,389 850,00 6 280,65

VV 147,77*0,05 7,389

17 K 138501201 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 6 m3 7,389 1 500,00 11 083,50

VV 147,77*0,05 7,389

18 K 141721111 Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 63 mm v hornině tř 1 až 4 m 5,000 1 900,00 9 500,00

19 M 28613113 potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 63x5,8mm m 6,000 105,00 630,00

20 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 334,220 5,00 1 671,10

VV (92,5*1,58+8*1,57)*2 317,420

VV (1,5*2*2+1,5*3)*1,6 16,800

VV Součet 334,220

21 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 334,220 3,00 1 002,66

22 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 132,993 110,00 14 629,23

VV 147,77*0,9 132,993

23 K 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m m3 14,777 110,00 1 625,47

VV 147,77*0,1 14,777

24 K 162201152 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 144,337 59,00 8 515,88

VV "obsyp štěrkopískem"45,83*1,01*1,2 55,546

VV "zásyp štěrkodrtí"73,26*1,01*1,2 88,791

VV Součet 144,337

25 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 147,960 140,00 20 714,40

VV "podsyp"100,5*1,2*0,1 12,060

VV "obsyp"100,5*1,2*0,38 45,828

VV "vytl.kub.protlakem"5*3,14*0,0315*0,0315 0,016

VV "zásyp štěrkodrtí"126,54-92,5*1,2*0,1-92,5*1,2*0,38 73,260

VV Mezisoučet 131,164

VV "zásyp zeminou"

VV "V"14,11+4,2+2,92 21,230

VV "-vytl.kub"-(8*1,2*0,1+8*1,2*0,38) -4,608

VV Mezisoučet 16,622

VV 131,16*0,9+16,62*0,9*2 147,960

26 K 162601152 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 16,440 140,00 2 301,60

VV 131,16*0,1+16,62*0,1*2 16,440

27 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 14,958 180,00 2 692,44

VV "meziskl."16,62*0,9 14,958

28 K 167101151 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 m3 9,052 180,00 1 629,36

VV "meziskl."16,62*0,1 1,662
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "dolam."7,39 7,390

VV Součet 9,052

29 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 160,950 26,30 4 232,99

VV "meziskl."16,62 16,620

VV "obsyp+zásyp"144,33 144,330

VV Součet 160,950

30 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 131,170 16,30 2 138,07

31 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 229,548 80,00 18 363,84

VV 131,17*1,75 229,548

32 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 105,410 121,00 12 754,61

VV "štěrkodrtí"88,79 88,790

VV "zeminou"16,62 16,620

VV Součet 105,410

33 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 55,540 790,00 43 876,60

34 K 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 12,600 90,90 1 145,34

35 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 12,600 44,30 558,18

36 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,156 110,50 17,24

VV 12,6*1,03*0,012 0,156

37 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 12,600 6,80 85,68

VV 2,52/0,2 12,600

38 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 113,250 13,00 1 472,25

VV "asf.III.tř."92,5*1,2 111,000

VV "štěrk"1,5*1,5 2,250

VV Součet 113,250

39 M ZPS.AZD27100 Kabelový žlab TK 2 kus 3,000 120,00 360,00

40 M 59213345 poklop kabelového žlabu betonový 50x23x4 cm kus 6,000 40,60 243,60

D 4 Vodorovné konstrukce 10 383,12

41 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 12,060 750,00 9 045,00

42 K 452313121 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop m3 0,146 2 520,00 367,92

VV (0,3*0,3+0,45*0,45)/2*0,5*2 0,146

43 K 452313141 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 0,065 2 815,00 182,98

VV "pod koleno"1*0,065 0,065

44 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 1,835 429,00 787,22

VV 0,5*0,26*2+0,5*0,15 0,335

VV "pro blok pro orient.sloupek"(0,3+0,45)/2*0,5*4*2 1,500

VV Součet 1,835

D 5 Komunikace pozemní 382 453,88

45 K 564731111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm m2 2,250 105,50 237,38

VV "štěrk"1,5*1,5 2,250

46 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 111,000 270,00 29 970,00

VV "asf.III.tř."92,5*1,2 111,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

47 K 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm m2 2,250 286,00 643,50

48 K 565175113 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m m2 111,000 980,00 108 780,00

49 K 573111115 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2 m2 111,000 46,00 5 106,00

50 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 m2 393,000 17,00 6 681,00

51 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 111,000 16,00 1 776,00

52 K 577145121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 393,000 380,00 149 340,00

53 K 577166111 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 111,000 720,00 79 920,00

D 8 Trubní vedení 245 618,27

54 K 851241131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80 m 100,500 125,50 12 612,75

55 K 851251211 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s těsnícím spojem otevřený výkop DE 90 m 100,500 125,50 12 612,75

56 K 852242122 Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80 kus 2,000 655,00 1 310,00

57 K 857241131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 kus 6,000 510,00 3 060,00

58 K 857251141 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s těsnícím spojem DE 90 kus 5,000 510,00 2 550,00

59 K 891163111 Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25 kus 5,000 181,00 905,00

60 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 2,000 770,00 1 540,00

61 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 350,00 350,00

62 K 891249111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 kus 5,000 1 538,00 7 690,00

63 M DKT.ZST80C100 Duktus VTH dl. 6 m, DN 80 ZINEK PLUS 400 g/m2(85% ZN + 15% AL) C 100, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus) m 101,505 890,00 90 339,45

VV 100,5*1,01 101,505

64 M DKT.110310 Duktus Těsnící gumový kroužek DN 80 NBR Sit Plus pro spoj BRS kus 30,000 616,00 18 480,00

65 M DKT.EU80ETP40 Duktus EU tvarovka DN 80, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), PN 10/40 kus 1,000 835,00 835,00

66 M
DKT.MMQ80ETP10

0
Duktus MMQ hrdlové koleno DN 80, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), PFA 100 kus 2,000 1 868,00 3 736,00

67 M
DKT.MMK80ET11P

100
Duktus MMK hrdlové koleno DN 80/11°, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), PFA 100 kus 1,000 1 035,00 1 035,00

68 M DKT.N80ECP10 Duktus N přírubové koleno s patkou DN 80, ČSN PN 10 kus 1,000 1 001,00 1 001,00

69 M DKT.FF80E200P16 Duktus FF přírubová tvarovka DN 80 dl. 200 mm, PN 10/16 kus 2,000 889,00 1 778,00

70 M DKT.F80ETP40 Duktus F přírubová tvarovka s hladkým koncem DN 80/350, PN 10/40 kus 1,000 836,00 836,00

71 M AVK.03021980 AVK šoupátko 3.2, DN 80, stavební délka F5, PN 10/16 kus 2,000 3 153,00 6 306,00

72 M AVK.7551050 AVK zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,1-1,85 m kus 2,000 1 328,00 2 656,00

73 M AVK.721 EURO plovoucí uliční poklop, kulatý, 7.2.1 kus 7,000 804,00 5 628,00

74 M AVK.727 Uliční poklop litinový AVK Klasik, hydrantový, 7.2.7 kus 1,000 1 465,00 1 465,00

75 M AVK.7210 AVK podkladová deska ventilková, šoupatová 7.2.10 kus 7,000 244,00 1 708,00

76 M AVK.7217 AVK podkladová deska hydrantová 7.2.17 kus 1,000 263,00 263,00

77 M AVK.1211801000 AVK hydrant podzemní Hvězda 12.1.1, dvojitě jištěný, DN 80, 1000 mm kus 1,000 10 950,00 10 950,00

78 M AVK.12.21 Hydrantová drenáž kus 1,000 462,00 462,00

79 M V-85250x Navrtávací pas HOD-G511 s mosazným šoupátkem HOD 1" kus 5,000 2 907,00 14 535,00

80 M W-0121522.TE Zemní souprava Patent plus pro navrtávací pasy kus 5,000 873,00 4 365,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

81 M W-7009241 Třmen pro potrubí z litiny celopogumovaný kus 5,000 1 155,00 5 775,00

82 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 100,500 20,90 2 100,45

83 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 100,500 60,00 6 030,00

84 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 2,000 4 500,00 9 000,00

85 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 5,000 399,00 1 995,00

86 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000 511,00 1 022,00

87 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 944,00 944,00

88 K 899713111 Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém kus 3,000 277,00 831,00

89 M 4 Sloupek pro orientační tabulky d 46 mm potažený PE modro bílé barvy po 250 mm kus 2,000 1 121,00 2 242,00

90 M 5 Přivařená záslepka d 46 mm kus 2,000 1 137,00 2 274,00

91 M 6 Signalizační ochranná fólie bílé barvy m 100,500 2,70 271,35

92 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 100,500 13,10 1 316,55

93 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí, viz.specifikace m 110,550 25,40 2 807,97

VV 100,5+100,5*0,1 110,550

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 965,00

94 K 919112111 Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu m 8,000 53,00 424,00

VV 2*4 8,000

95 K 919112222 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 8,000 45,00 360,00

96 K 919122121 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem m 8,000 63,00 504,00

97 K 919721221 Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken m2 185,000 100,00 18 500,00

VV 92,5*2*1 185,000

98 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 193,000 89,00 17 177,00

VV 92,5*2+4*2 193,000

D 997 Přesun sutě 51 334,67

99 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 150,084 150,00 22 512,60

100 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 600,336 13,00 7 804,37

VV 150,084*4 600,336

101 K 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 100,254 150,00 15 038,10

102 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 49,830 120,00 5 979,60

D 998 Přesun hmot 710,40

103 K 998273102 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop t 6,999 101,50 710,40

D M Práce a dodávky M 1 150,00

D 23-M Montáže potrubí 1 150,00

104 K 23018-1042 Montáž potrubí PE 63 tl.5,8 mm m 5,000 30,00 150,00

105 K 230200116 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 50 m 5,000 200,00 1 000,00
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