

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.2.3 VZT a klimatizace	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
D.2	Provozní soubory	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
T16093	Fakultní nemocnice Brno - PDM, přechod z páry na horkou vodu	Náklady na m.j.	0
Projektant	AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.	Typ rozpočtu	
Objednatel	Fakultní nemocnice Brno		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.	Počet listů	
Rozpis ceny			
Název		Celkem	
HSV			4 756,57
PSV			413 384,59
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			418 141,16
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Zdeněk Zabloudil			
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK	
DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro DPH	21 %	418 141,16 CZK	
DPH	21 %	87 809,64 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		505 950,80 CZK	

Popis :