

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Volgogradská 147/2434

Objekt:

01 - Stavební část byt č. 5 a byt č.6

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Ji

Uchazeč:

Windservis s.r.o., Petřkovická 346/18, Ostrava-Lhotka, 72528

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.01.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

27831728

DIČ:

CZ27831728

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 085 301,00

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

1 085 301,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

162 795,15

Cena s DPH

v CZK

1 248 096,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Volgogradská 147/2434

Objekt:

01 - Stavební část byt č. 5 a byt č.6

Místo:

Datum: 23.01.2020

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Ji

Projektant:

Uchazeč:

Windservis s.r.o., Petřkovická 346/18, Ostrava-Lhotka, 72528

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 085 301,00

HSV - Práce a dodávky HSV

212 335,81

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 763,30

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

153 533,02

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 710,38

997 - Přesun sutě

17 409,11

998 - Přesun hmot

2 920,00

PSV - Práce a dodávky PSV

856 565,19

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

18 195,88

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

4 206,60

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

12 580,40

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

12 007,96

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

58 242,57

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

1 847,76

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

1 000,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

10 503,80

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

66 238,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

108 040,00

751 - Vzduchotechnika

4 439,80

762 - Konstrukce tesařské

53 641,60

763 - Konstrukce suché výstavby

59 847,22

766 - Konstrukce truhlářské

117 138,43

771 - Podlahy z dlaždic

17 130,45

775 - Podlahy skládané

19 385,71

776 - Podlahy povlakové	144 119,10
781 - Dokončovací práce - obklady	75 547,44
783 - Dokončovací práce - nátěry	38 473,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	33 979,47
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	15 400,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	500,00
VRN7 - Provozní vlivy	500,00