

akce: II/198 Modernizace silnice Toužim - Prachometry

dokumentace: DUSP/PDPS

popis položky	jedn.	Kč/jedn.	poč. jedn.	KSÚS KK	město Toužim	celkem Kč
a) Diagnostický průzkum kce stáv. vozovky	kpl.			90 000,00	0,00	90 000,00
b) Geodetické zaměření území	kpl.			68 000,00	17 000,00	85 000,00
c) Výkresová část	hod			240 000,00	60 000,00	300 000,00
d) Zjištění inženýrských sítí	hod			18 000,00	4 500,00	22 500,00
e) DIO	hod			36 000,00	9 000,00	45 000,00
f) Dendrologický průzkum	hod			30 000,00	0,00	30 000,00
g) Záborový elaborát	kpl.			39 200,00	9 800,00	49 000,00
h) Vyjádření správců sítí a vlastníků IS	hod			24 000,00	6 000,00	30 000,00
i) Vyjádření dotčených orgánů	hod			36 000,00	9 000,00	45 000,00
j) Havarijní a povodňový plán	hod			30 000,00	0,00	30 000,00
k) Koordinátor BOZP vč. zpracování plánu	hod			18 000,00	4 500,00	22 500,00
l) Soupis prací a rozpočet	hod			24 000,00	6 000,00	30 000,00
Cena celkem bez DPH				653 200,00	125 800,00	779 000,00
DPH 21 %						163 590,00
Cena celkem vč. DPH						942 590,00

V Praze dne: 7. 1. 2020

Vypracoval: Ing. Martin Havlík

Rozdělení VZ stavební objekty**KSÚS KK:**

- modernizace silnice II/198 a mostu 198-032, odvodnění, řešení propustků, dopravní značení a návrh kácení

Město Toužim:

- chodníky pro pěší, VO