

Položkový rozpočet stavby

Datum: 18.8.2016

Stavba : **T16093** **Fakultní nemocnice Brno - PDM, přechod z páry na horkou vodu**
Fakultní nemocnice Brno – PDM

Objednatel : Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 340/20
62500 Brno-Bohunice

IČO : 65269705
DIČ : CZ65269705

Zhotovitel : AVOS VYŠKOV měřicí a regulační technika, s.r.o

IČO : 60748982
DIČ : CZ60748982

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	27 848 920,34
DPH	21 %	5 848 273,00
Zaokrouhlení		-0,34
Cena celkem		33 697 193,00

Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	1 610 000,00	338 100,00	1 948 100,00	5,78
D.1	Stavební a inženýrské objekty	0,00	1 466 962,48	308 062,12	1 775 024,60	5,27
D.2	Provozní soubory	0,00	24 771 957,86	5 202 111,14	29 974 069,00	88,95
Celkem za stavbu		0,00	27 848 920,34	5 848 273,26	33 697 193,60	100,00

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
01	ON a VN stavby	0,00	1 610 000,00	338 100,00	1 948 100,00	5,78
D.1.1	D1.1 Architektonicko-stavební řešení	0,00	1 466 962,48	308 062,12	1 775 024,60	5,27
D.2.1	Technologie	0,00	7 296 536,72	1 532 272,71	8 828 809,43	26,20
D.2.2	Vhlčení VZT	0,00	12 607 277,78	2 647 528,33	15 254 806,11	45,27
D.2.3	VZT a klimatizace	0,00	418 141,16	87 809,64	505 950,80	1,50
D.2.4	Měření a regulace	0,00	2 369 644,00	497 625,24	2 867 269,24	8,51
D.2.5	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	0,00	1 904 764,20	400 000,48	2 304 764,68	6,84
D.2.6	Rozvody medicínálních plynů	0,00	175 594,00	36 874,74	212 468,74	0,63
Celkem za stavbu		0,00	27 848 920,34	5 848 273,26	33 697 193,60	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
_01	OBJ F PS1	HSV			545 116,00	1,96
_01	Transformátor	HSV			538 342,50	1,93
_02	OBJ L PS2	HSV			119 035,00	0,43
_02	Technologie VN	HSV			426 534,50	1,53
_03	OBJ K PS5	HSV			1 125,00	0,00
_03	Technologie NN	HSV			464 374,50	1,67
_04	OBJ R PS3	HSV			227 842,00	0,82
_04	Výměníková stanice v objektu S	HSV			11 379,00	0,04
_05	OBJ S PS4	HSV			229 628,00	0,82
_05	Výměníková stanice v objektu R	HSV			11 413,00	0,04
_06	OBJ C STROJOVNA KOGENERACE	HSV			134 507,00	0,48
_06	Výměníková stanice v objektu L	HSV			11 413,00	0,04
_07	Ostatní práce a materiál	HSV			36 149,00	0,13
_07	OVLÁDÁNÍ	HSV			33 854,00	0,12
_08	Energocentrum - dodávka strojů a zařízení	HSV			320 807,00	1,15
_08	VELÍN FN BRNO PDM	HSV			30 491,00	0,11
_09	Energocentrum - montážní a demontážní práce	HSV			72 502,00	0,26
_09	VELÍN FN BRNO BOHUNICE	HSV			23 876,00	0,09
_10	Energocentrum - ostatní práce a materiál	HSV			11 849,70	0,04
_10	STÁVAJÍCÍ VZT FN BRNO PDM	HSV			2 700,00	0,01
_11	NOSNÝ MATERIÁL	HSV			551 400,00	1,98
_12	SLUŽBY	HSV			470 070,00	1,69
1	Zemní práce	HSV			2 273,21	0,01
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			55 024,82	0,20
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 906,46	0,01
5	Komunikace	HSV			919,13	0,00
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			97 906,95	0,35
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			600 373,73	2,16
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			6 459,66	0,02
64	Výplně otvorů	HSV			8 672,00	0,03
804	Rozvody medicinálních plynů	HSV			175 594,00	0,63
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných	HSV			1 503,00	0,01

94	Lešení a stavební výtahy	HSV			25 080,00	0,09
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 686,80	0,03
97	Prorážení otvorů	HSV			61 081,20	0,22
98	Demolice	HSV			37 221,50	0,13
99	Staveništní přesun hmot	HSV			42 383,43	0,15
OM	Ostatní materiál	HSV			1 948,50	0,01
711	Izolace proti vodě	PSV			164,00	0,00
713	Izolace tepelné	PSV			668 278,91	2,40
722	Vnitřní vodovod	PSV			994 749,32	3,57
724	Strojní vybavení	PSV			396 445,41	1,42
728	Vzduchotechnika	PSV			3 515,18	0,01
732	Strojovny	PSV			13 090 692,99	47,01
733	Rozvod potrubí	PSV			1 428 072,00	5,13
734	Armatury	PSV			2 675 580,44	9,61
766	Konstrukce truhlářské	PSV			52 200,00	0,19
767	Konstrukce zámečnické	PSV			199 305,65	0,72
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			24 885,63	0,09
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			224 220,15	0,81
783	Nátěry	PSV			41 577,00	0,15
784	Malby	PSV			40 068,63	0,14
M23	Montáže potrubí	MON			803 532,00	2,89
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			158 227,13	0,57
VN	Vedlejší náklady	VN			600 000,00	2,15
ON	Ostatní náklady	ON			1 043 963,31	3,75
Cena celkem			0,00	0,00	27 848 920,34	100,00