

Položkový rozpočet

Zakázka: **Výměna vodovodu Linhartice od čp. 100 po čp. 48**

Misto **Linhartice**

Objednatel: **Skupinový vodovod Moravskotřebovska** IČ: **72053453**
Nádražní 1430/6 DIČ: **CZ72053453**
57101 Moravská Třebová-Předměstí

Zhotovitel: **VHOS, a.s.** IČ: **48172901**
Nádražní 1430/6 DIČ: **CZ48172901**
57101 Moravská Třebová-Předměstí

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 155 453,01
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			42 776,50
Ostatní náklady			35 050,00
Celkem			1 233 279,51

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 233 279,51 CZK
Základní DPH	21 %	258 988,70 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 492 268,21 CZK**

v _____ dne **17.2.2020**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			625 540,37
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			313,68
4	Vodorovné konstrukce	HSV			16 367,54
5	Komunikace	HSV			72 672,19
8	Trubní vedení	HSV			363 845,06
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			12 568,13
97	Prorážení otvorů	HSV			33 927,41
99	Staveništní přesun hmot	HSV			30 218,63
ON	Ostatní náklady	ON			35 050,00
VN	Vedlejší náklady	VN			42 776,50
Cena celkem					1 233 279,51