

Položkový rozpočet

S:	002	Zateplení ZŠ Okružní v Bruntále
O:	SO 01	Stavba
R:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby				37 200,00
1	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	120,00000	310,00	37 200,00

demontáže vybavení a zařízení a zpětná montáž po provedení zateplení - v projektu neuvedené (např. pergola, oplocení apod.) :

120,0 :

120

120,00000

Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				36 927,04
2	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00000	20 191,00	20 191,00
3	013294000	Ostatní dokumentace - výrobní dokumentace pro nové výplně, zábradlí	kpl	1,00000	16 736,04	16 736,04
Díl: VRN3		Zařízení staveniště				228 267,60
4	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,00000	187 120,60	187 120,60
5	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	kpl	1,00000	41 147,00	41 147,00
Díl: VRN4		Inženýrská činnost				32 680,00
6	043194000	Ostatní zkoušky - výtažné zkoušky pro stanovení vhodného typu kotvení zateplení	kpl	1,00000	16 340,00	16 340,00
7	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,00000	16 340,00	16 340,00