

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU

| Rozpočet projektu (název) | Náklady projektu | | | Celkové náklady projektu (v CZK) |
|---|--|----------|----------------|----------------------------------|
| | Druh výdajů | Jednotka | Počet jednotek | |
| 1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti CV v příloze) | | | | |
| 1.1 Management | | | 1,00 | 18.150,00 |
| 1.1.1 Koordinátor | hodina | | 12,00 | 484,00 |
| | | | | |
| 1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě) | hodina | | | |
| MUDr. JUDr. Dušan Klos, PhD. | | | 30,00 | 600,00 |
| MUDr. Mgr. Pavel Skalický PhD. | | | 30,00 | 600,00 |
| MUDr. Martin Stašek | | | 30,00 | 600,00 |
| Prof. MUDr. Radovan Pilka PhD. | | | 30,00 | 600,00 |
| MUDr. Petr Dzvinčuk, Ph.D. | | | 30,00 | 600,00 |
| MUDr. Dan Marek | | | 30,00 | 600,00 |
| 1.3 Administrativní/pomocný personál | hodina | | | 0,00 |
| 1.4. Tlumočník | den | | 5,00 | 10.890,00 |
| Osobní náklady - mezisoučet | | | | 142.848,00 |
| | | | | |
| 2. Cestovní náklady | | | | |
| 2.1 Mezinárodní cestovné | letenka | | 4,00 | 10.000,00 |
| 2.2 Doprava Letiště Vídeň-Olomouc a zpět | 2xmikrobus+tlumočník+koordinátor | | 1,00 | 19.360,00 |
| 2.3 Ubytování | noc (6 osob včetně tlumočnicka a koordinátora) | | 7,00 | 2.000,00 |
| 2.4 Cestovní pojištění | den | | 7,00 | 150,00 |
| 2.5 Diety (dle platných právních předpisů) | den | | 7,00 | 500,00 |
| 2.6 Místní doprava (MHD Olomouc) | den | | 7,00 | 200,00 |
| Cestovní náklady - mezisoučet | | | | 167.160,00 |
| | | | | |
| 3. Přímé náklady projektu celkem (1-2) | | | | 310.008,00 |

| Rozpočet projektu (název) | Náklady projektu | | | Celkové náklady projektu (v CZK) |
|---------------------------|------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|
| Druh výdajů | Jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena (v CZK) | |
| | | | | |