

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 004a

Stavba: Mohelnice, Mlýnská, oprava komunikací kolem školyKSO:
Místo: MohelniceCC-CZ:
Datum: 18.12.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:Uchazeč:
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 731 278,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	4 731 278,00	993 568,38
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 5 724 846,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 004a

Stavba: Mohelnice, Mlýnská, oprava komunikací kolem školy

Místo: Mohelnice

Datum: 9. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 731 278,00	5 724 846,43
000	Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch	590 563,21	714 581,48
SO 001	Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch	590 563,21	714 581,48
100	Komunikace	2 462 011,35	2 979 033,73
SO 102	Úprava povrchu komunikací kolem školy	1 212 345,45	1 466 937,99
SO 103a	Parkovací plocha - parkoviště č.1	445 104,03	538 575,88
SO 103b	Parkovací plocha - parkoviště č.2	71 291,15	86 262,29
SO 104	Plocha pro odpadové hospodářství	22 749,16	27 526,48
SO 105	Nový chodník kolem stávající komunikace na ul. Sadová	166 022,51	200 887,24
SO 106	Nové mlatové chodníky	263 385,28	318 696,19
SO 107	Plocha pro stojany na kola	71 243,90	86 205,12
SO 108	Zúžení stávajícího chodníku a změna povrchu	131 178,49	158 725,97
SO 191	Dopravní značení konečné	27 218,98	32 934,97
SO 192	Dopravní značení dočasné - DIO	51 472,40	62 281,60
400	Rozvody NN	671 430,17	812 430,51
SO 401	Rozvody VO+ SO 402 - parkovací systém	671 430,17	812 430,51
700	Přístřešky	799 208,91	967 042,78
SO 701	Přístřešek na kola - výrobek dodáván jako montovaný na klíč	799 208,91	967 042,78
800	Vegetační a sadové úpravy	51 886,14	62 782,23
SO 801	Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace	51 886,14	62 782,23
1000	Ostatní náklady	130 793,20	158 259,77
1020	VRN	25 385,26	30 716,16

