

Příloha č. 6**Položkový rozpočet průzkumných, analytických a dalších prací prováděných v rámci aktivity****(položkový ceník pro jednu lokalitu)**

<i>Zkrácený HG průzkum pro vybrané lokality</i>	<i>sada</i>	<i>1</i>	<i>66 667</i>	66 667
<i>Topografický průzkum a zaměření</i>	<i>sada</i>	<i>1</i>	<i>13 333</i>	13 333
<i>Iniciace vrtné soupravy</i>	<i>výjezd</i>	<i>1</i>	<i>5 000</i>	5 000
<i>Doprava vrtné soupravy na místo</i>	<i>km</i>	<i>180</i>	<i>8</i>	1 500
<i>Provedení vrtů</i>	<i>bm</i>	<i>30</i>	<i>500</i>	15 000
<i>Odběr vzorků</i>	<i>sada</i>	<i>1</i>	<i>3 000</i>	3 000
<i>Analytické práce dle normy</i>	<i>sada</i>	<i>1</i>	<i>11 000</i>	11 000
<i>Realizace HG a IG průzkumu dle CSN 838030</i>	<i>sada</i>	<i>1</i>	<i>40 000</i>	40 000
<i>Stanovení GM, HG a GT parametrů atd dle ZD</i>	<i>sada</i>	<i>1</i>	<i>33 333</i>	33 333
<i>Posouzení aktuální antropogenní zátěže</i>	<i>sada</i>	<i>1</i>	<i>26 667</i>	26 667
<i>Posouzení režimu podzemních vod</i>	<i>sada</i>	<i>1</i>	<i>20 000</i>	20 000
<i>Zpracování env a dalších údajů dle 1.4.5. f) ZD</i>	<i>sada</i>	<i>1</i>	<i>10 000</i>	10 000
<i>Stanovení složení a ověření dostupnosti dle 1.4.5. g) ZD</i>	<i>sada</i>	<i>1</i>	<i>10 000</i>	10 000
<i>Detailní topografické zaměření lokality</i>	<i>sada</i>	<i>1</i>	<i>20 000</i>	20 000
CELKEM				275 500