

KSO s.r.o. DIČ: CZ26477360

Podbabská 81/17, 160 00 Praha 6

PRÍLOHA č. 1

Oprava zborcených kabelových lávek v kanálu pod eskalátorem ve**NABÍDKA**

| Poř. č. pol. | Název položky | Jednotk | Počet | | CENA | |
|--------------|---|---------|----------|------------|--------|---------------------|
| | | | jednotek | jednotková | celkem | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | oprava - prostoru ÚPN | | | | | |
| 1 | přípravné práce, pomocné a podpůrné konstrukce | bm | | | | 18 480,00 |
| 2 | provizorní statické zajištění konstrukcí | bm | | | | 422 400,00 |
| 3 | provizorní vyvěšení instalovaných kabelů | bm | | | | 232 320,00 |
| 4 | demontáž stávajících zkorodovaných lávek | bm | | | | 142 560,00 |
| 5 | demontáž stávajících nosných konstrukcí | bm | | | | 99 000,00 |
| 6 | výroba lávek | bm | | | | 337 920,00 |
| 7 | výroba nosných konstrukcí | bm | | | | 100 320,00 |
| 8 | povrchová úprava - žárové zinkování | kpl | | | | 68 900,00 |
| 9 | montáž opravených lávek | bm | | | | 340 560,00 |
| 10 | montáž opravených nosných konstrukcí | bm | | | | 91 520,00 |
| 11 | kotvení konstrukcí - chem kotvy | bm | | | | 62 480,00 |
| 12 | oprava desek Cetris pod kabely - 50 % | bm | | | | 52 272,00 |
| 13 | propojení konstrukcí na stávající zemnicí soustavu | bm | | | | 39 600,00 |
| 14 | práce na šikmé ploše | % | | | | 441 833,00 |
| 15 | práce ve stísněném prostoru výšky 150 cm | % | | | | 502 083,00 |
| | | | | | | 2 952 248,00 |
| | ostatní náklady | | | | | |
| 16 | pomocné práce a úklid pracoviště | kpl | | | | 74 500,00 |
| 17 | odvoz a likvidace odpadu | kpl | | | | 52 600,00 |
| 18 | zařízení staveniště | kpl | | | | 97 000,00 |
| 19 | přesun hmot ruční | kpl | | | | 88 500,00 |
| 20 | doprava mimostaveništní | kpl | | | | 64 100,00 |
| 21 | doprava stavba | kpl | | | | 58 800,00 |
| | | | | | | 435 500,00 |
| | <u>oprava zborcených kabelových lávek v kanálu pod eskalátorem</u> | | | | | 3 387 748,00 |

V Praze 5.11.2019

