SMLOUVA O DÍLO   1/M/2017
uzavřená podle ustanovení § 2586 až 2630 a následujících Občanského zákoníku  č. 89/2012 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na zakázku
___________________________________________________________________
Těžba v lesích Města Kaplice na rok 2017
I. Smluvní strany
I.1. Objednatel:
Město Kaplice

se sídlem:  
Městský úřad Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice


zastoupeno: 
Mgr. Pavlem Talířem – starostou města 



IČ:         
00245941


DIČ: 
CZ00245941                       


  Bankovní spojení: 
Česká spořitelna, a.s., pobočka Kaplice

                                                           č.ú.: 0580009369/0800


telefon/fax:
380303100/ 380303110


e-mail:
podatelna@mestokaplice.cz


dále jako objednatel
I.2. Zhotovitel:
 ABIES Kříž s.r.o.
se sídlem: Horní Vltavice 50
 
zastoupen: jednatelem p. Jaromírem Křížem
 
IČ:

 28067941
DIČ: 

 CZ28067941
Bankovní spojení: KB Vimperk 


číslo účtu:
 35-9523840237/0100


e-mail:

kriz.adam@seznam.cz

dále jako zhotovitel
II. Předmět plnění
II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je provést těžbu dřeva na pozemcích kú Žďár u Kaplice, Blansko u Kaplice, Hradiště u Kaplice, Střítež u Kaplice, jakož i zpracovat všechnu dřevní hmotu do 7 cm s kůrou na slabém konci, vyvézt klest a těžební zbytky z mýcených porostů, provést povýrobní úpravy lokality, kde těžba probíhala (zejm. zarovnání přibližovacích linek, nátěr poškozených stromů). Přesná specifikace plánované těžby je uvedena v příloze č.1, jenž je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Hodnoty v příloze jsou stanoveny kvalifikovaným odhadem a celkem stanovené množství je maximální možná hodnota, kterou nelze překročit.
Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této smlouvy spadají do předmětu jeho podnikání, pro tuto práci je plně kvalifikován a disponuje pracovníky v potřebném počtu a kvalifikační skladbě.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví v lesním hospodářství (zejména práce s JMP, harverstory, s jedy používanými v lesnictví, pálení klestu, přibližování koňmi, les.kolovými traktory a vyvážecí soupravou).

Za veškeré pracovní úrazy vzniklé nedodržováním BOZP nese plnou zodpovědnost zhotovitel.

II.2. Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Doba plnění
III.1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v období 1/2017 –08/2017
zahájení díla: 16. 1. 2017 – nejpozději do 14 kalendářních dnů od tohoto data
dokončení díla (včetně předání díla) – 31. 8. 2017
Zhotovitel bude vykonávat práce a těžbu dřeva ekologicky šetrně a vytěžené dřevo předá v požadovaném stavu a kvalitě objednateli na odvozním místě. 

O předání vytěžené hmoty bude zhotovitelem objednateli předložen protokol, v němž bude uvedeno množství vytěžené dřevní hmoty, (např.sestava HT). 
IV. Cena díla

IV.1.  Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu z.č. 526/1990 Sb. jako cena pevná. 

Cena díla je 
    300 Kč / m3  bez DPH
    63 Kč DPH 21 %

 

    363 Kč /m3 včetně DPH
IV.2.
Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně písemně objednal a budou předmětem příslušného dodatku ke smlouvě  tak, jak je uvedeno v čl. III.1. této smlouvy. 

V. Fakturace a plnění

V.1.  Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku IV.1. takto:

V.2.  Dílčí fakturu vystaví zhotovitel po převzetí vytěženého dříví objednatelem. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem Ing. Jakubem Máchalem, dále jen OLH, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

Zaplacení množství vytěženého dříví bude realizováno:
Bude předána harvestorová sestava objednateli (OLH), ze které bude zaplaceno 80% množství, zbytek množství, který bude roven množství vytěženého dříví po přejímkách mínus zaplacené množství, bude zaplacen po přejímkách dříví.
Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení. 
V.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po řádném ukončení díla po jeho předání objednateli, tak jak je uvedeno v čl. IV. a v čl. VIII. této smlouvy. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.

Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.

V.4. Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.

V.5. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací. 

VI. Provádění díla

VI.1. Zhotovitel se zavazuje: 

· provést veškeré požadované práce objednatele včas a v požadované kvalitě 

· případné vzniklé škody svojí činností uhradit objednateli, případně další osobě 

· zpracovat všechnu dřevní hmotu do 7 cm s kůrou na slabém konci 

· těžit pouze vyznačené stromy k těžbě a přibližování dřeva provádět co nejšetrnějším způsobem s ohledem na zachování přirozené obnovy, zbytečně nepoškozovat netěžené stromy. Poškozené stromy je povinen v letním období ošetřit do konce směny, v zimním období do konce pracovního týdne prostředkem, který zabraňuje vzniku hniloby

· technologii těžby předem konzultovat s OLH 
· dodržet schválenou technologii OLH

· sortimentaci dříví provádět podle specifikace OLH

· maximálně využívat mezernatosti v porostech a tím zamezit dalšímu nežádoucímu ředění porostů přibližovacími linkami 

· předávat zadavateli vždy po dokončení porostu sestavy o vytěžené hmotě

VII. Dodání díla a přejímka

VII.1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a po té jeho předáním a převzetím objednateli s tím, že o tomto předání a převzetí bude proveden písemný protokol. Zhotovitel je povinen uvědomit písemně pověřeného pracovníka objednatele, Ing. Jakuba Máchala (OLH), mobil 722 149 968, o termínu předání díla 3 kalendářní dny před termínem předání vytěženého dřeva na předávacím místě. 

VIII. Smluvní pokuty

VIII.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla. 

VIII.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.

VIII.3. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.

VIII.4. V případě poškození stromu při přibližování dřeva, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý poškozený kmen, v letním období neošetřený do konce směny, v zimním období do konce pracovního týdne. 

VIII.5.
Za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, se sjednává pokuta ve výši 1 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním těchto vad.

VIII.6.  Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.

VIII.7.   Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

IX. Vyšší moc

IX.1. Za vyšší moc se považují skutečnosti, které nejsou a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami, např. živelné pohromy, požár, atd.

IX.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu a dohodě plnění.

X. Odstoupení od smlouvy

X.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvních závazků druhou stranou.

X.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvních závazků zhotovitelem, jímž se míní: 

· zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě

· zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality

· zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší, než 35 kalendářních dnů 

X.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvních závazků objednatelem především pokud:

· objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na podstatné porušení smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě

X.4.     Zhotovitel i objednatel mohou od smlouvy odstoupit i pro nepodstatné porušení smluvních podmínek dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku
X.5.  Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

X.6.  V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.

X.7.  Odstoupení od této smlouvy pak musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně. Pro účely tohoto doručení platí pro oba účastníky této dohody adresa uvedená v záhlaví této smlouvy a má se za to, že je doručeno smluvní straně řádně třetím dnem po odeslání doporučené zásilky, nedojde-li k doručení dříve. 

XI. Závěrečná ustanovení
XI.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy seznam porostů určených k těžbě.

XI.2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

XI.3.  Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

XI.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

XI.5. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Města Kaplice č.1249 ze dne  9.1.2017
V Kaplici dne  10. 1. 2017
____________________




________________________

      za zhotovitele                                                      

             za objednatele  

Jaromír Kříž 







Mgr.  Pavel Talíř

jednatel







   starosta města    
Příloha č.1

	Porost
	dř.
	ks
	Ø hm.
	m³
	Ø přibl. vzdálenost (m)
	druh těžby

	105 D 13
	sm
	137
	1
	137
	1100
	holoseč

	 
	bo
	100
	1
	100
	
	

	 
	sm
	118
	1
	118
	1000
	výběr

	 
	bo
	626
	1
	626
	
	

	105 C 15
	bo
	267
	0,7
	186,9
	800
	výběr

	105 E 13
	sm
	83
	1
	83
	50
	holoseč

	 
	bo
	146
	1,1
	160,6
	
	

	83B15
	sm
	150
	1
	150
	550
	holoseč, výběr

	 
	bo
	245
	1
	245
	
	

	83B11
	sm
	13
	0,3
	3,9
	500
	výběr

	 
	bo
	4
	0,3
	1,2
	
	

	83A13a
	sm
	36
	0,8
	28,8
	550
	holoseč

	83A13b
	sm
	34
	0,3
	10,2
	700
	výběr

	 
	bo
	13
	0,3
	3,9
	
	

	83A9
	sm
	200
	0,4
	80
	350
	výběr

	 
	bo
	200
	0,4
	80
	
	

	87B14
	bo
	250
	0,8
	200
	100
	holoseč

	84C14
	bo
	190
	1
	190
	350
	holoseč

	84D15
	bo
	23
	1,2
	27,6
	50
	holoseč

	84B15
	bo
	100
	0,6
	60
	200
	holoseč

	87A12
	bo
	100
	1
	100
	150
	holoseč

	5A15
	sm
	100
	1
	100
	100
	holoseč

	 
	bo
	100
	1
	100
	
	

	4C10
	sm
	100
	1
	100
	50
	holoseč, výběr

	81 E 14
	bo
	263
	0,8
	210,4
	650
	holoseč, výběr

	76A14
	bo
	460
	0,4
	184
	1100
	holoseč

	 
	bo
	252
	0,8
	201,6
	
	

	70 E 13
	bo
	385
	0,6
	231
	1200
	holoseč

	 
	sm
	36
	1,5
	54
	
	

	105 C 10
	sm
	120
	0,4
	48
	700
	výběr

	105 C 11
	sm
	200
	0,4
	80
	600
	výběr

	 
	bo
	200
	0,5
	100
	
	

	celkem
	 
	 
	 
	4001,1
	x
	x


7

