

Příloha č. 3 SOUBORU 1

## Smlouva o dílo

č. smlouvy objednatele .....

č. smlouvy zhotovitele .....

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

### I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech  
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí  
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne  
9.2.1993, registrační číslo: 7/1993  
IČO: 47 70 05 21  
DIČ: CZ 47 70 05 21  
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Statutární orgán zadavatele: xxxxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ  
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ  
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický náměstek  
**- dále jen objednatel**

Zhotovitel: VIDEST s. r. o., Mostecká 377, 360 01 Otovice  
IČO: 279 95 771  
DIČ: CZ279 95 771  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti  
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti  
**- dále jen zhotovitel**

### II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit provedení díla, jímž je plnění zakázky - stavby „**Obora, Horní a Dolní Výšina – tlaková kanalizace**“ v rozsahu dle zadávací dokumentace.

Předmětem smlouvy je výše uvedené dílo.

### III. Cena za sjednané dílo

Cena za dokončené dílo je cenou pevnou a nejvýše přípustnou s ohledem na specifikaci prací uvedených v soupisu stavebních prací a dodávek zakázky a zadávací dokumentaci.

Cena je platná pro období do 31. 12. 2021 a je specifikována v této výši:

cena celkem bez DPH	19 336 667,12	Kč
DPH 21%	4 060 700,10	Kč
<b>Celkem s DPH</b>	<b>23 397 367,22</b>	<b>Kč</b>

Slovy: dvacetřímilionůtřístadevadesátšedmtisíctřistašedesátšedm korun českých dvacetdva haléřů

Součástí ceny z hlediska přiznání dotace jsou i neuzn. náklady v celkové výši: **1 059 920,80 Kč**

Položková specifikace neuznatelných nákladů je:

**DPS 02.2 – Elektročást, SŘTP**

pol. č. 31 – výrobní projektová dokumentace, dopracování RPD – 9 600,- Kč

**IO 01.1.1 – Tlakové kanalizační přípojky v obci Obora, Dolní Výšina – veřejná část – 817 086,40 Kč**

**IO 01.1.2 – Tlakové kanalizační přípojky v obci Horní Výšina – veřejná část – 233 234,40 Kč**

**Uznatelné náklady jsou ve výši 18 276 746,32 Kč.**

Kalkulace nabídkové ceny je dle oceněného soupisu stavebních prací a dodávek, zpracovaného v cenové nabídce pro objednatele.

**IV. Doba a místo plnění**

Předpokládaný termín zahájení prací: 05/2020

Termín dokončení a předání díla: 10/2021

Místem plnění zakázky je k.ú. Obora u Tachova, Výšina a Halže.

**V. Ostatní a závěrečná ustanovení**

1. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:  
Příloha č.1 – Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění (VOPVSOZČ) pro zhotovení stavby „Obora, Horní a Dolní Výšina – tlaková kanalizace“  
Příloha č.2 – oceněný soupis stavebních prací a dodávek SOUBOR 3  
Příloha č. 3 – harmonogram průběhu prací
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude do konce roku 2020 poskytnuta krajská nebo státní finanční podpora.
4. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení smlouvy.

V Karlových Varech dne

V Otovicích dne

---

XXXXXXXXXXXXXXXXX  
Předseda Rady VSOZČ

---

XXXXXXXXXXXXXXXXX  
Jednatel společnosti

Přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy o dílo:

č.1 - Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění VOPVSOZČ pro zhotovení stavby „Obora, Horní a Dolní Výšina – tlaková kanalizace“

č.2 - Oceněný soupis stavebních prací a dodávek SOUBORU 3

č.3 - Harmonogram průběhu prací