



15941/O/2019-HSPH
Č.J.:

Příloha č. 2 Výzvy

Položkový rozpočet

Označení veřejné zakázky: Oprava přístřešku na nádvoří sídla OOP Nový Jičín

Identifikace uchazeče:

Jméno/název/obchodní firma: Stanislav Kadluba
Bydliště/sídlo/místo podnikání: V Olšině 93, 735 41 Petřvald
IČO: 65872452

Položkový rozpočet:

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč s DPH
1.	Demontáž a zpětná montáž žlietkového drátu H nad 2,0 m	m	10,00000	500,00	5 000,00	6 050,00
2.	Demontáž stávající vláknocementové krytiny	m ²	65,00000	210,00	13 650,00	16 516,50
3.	Demontáž oplechování zdi	m	6,50000	150,00	975,00	1 179,75
4.	Demontáž žlabů půlkruh. rovných	m	10,00000	250,00	2 500,00	3 025,00
5.	Demontáž laťování střech	m ²	65,00000	88,00	5 720,00	6 921,20
6.	Montáž bednění střech, palubky II. min 18 mm včetně dodávky řeziva a nátěru lazurou	m ²	65,00000	460,00	29 900,00	36 179,00
7.	Pojistná hydroizolační vrstva dle doporučení výrobce sřešni krytiny, včetně dodávky materiálu a montáže, s napojením na stávající přístřešek	m ²	65,00000	260,00	16 900,00	20 449,00
8.	Oplechování okapů Al s vrstvou krycího laku (barva hnědá), včetně dodávky materiálu a montáže	m	10,00000	450,00	4 500,00	5 445,00
9.	Lemování zdi z Al s vrstvou krycího laku (barva hnědá), včetně dodávky materiálu a montáže	m	6,50000	450,00	2 925,00	3 539,25
10.	Krytina střech z Al o lioušičce plechu 0,8 až 1,0 mm s vrstvou krycího laku (barva hnědá), včetně dodávky materiálu a montáže, včetně napojení na stávající přístřešek	m ²	65,00000	520,00	33 800,00	40 898,00
11.	Žlaby pozinkovaný plech s ochrannou vrstvou po obou stranách v hnědé barvě, podokapní půlkruhové, rš 330 mm, včetně dodávky materiálu a montáže s napojením na svou dešťové vody	m	10,00000	350,00	3 500,00	4 235,00
12.	Odvoz suřl a řyb. hmoř, včetně uložení na skláděe	t	2,00000	2 250,00	4 500,00	5 445,00
	Cena celkem				123 870,00	149882,7

Jméno a příjmení, funkce: Stanislav Kadluba, OSVČ

Rádně pověřen podepsat tento krycí list nabídky jménem: Stanislav Kadluba

Místo a datum: 11.6.2019

Razítko a podpis: ...