
Platební podmínky: Splatné do 30-ti dnů
Pro následující položky očekáváme Vaše potvrzení objednávky:

                     Měna  CZK______________________________________________________________________________________

Pol. Materiál Označení
Obj.množství Jednotka Cena MJ (bez DPH)        Cena (bez DPH)______________________________________________________________________________________

10 Demontáž RDST a příd.světel rz: 4AM 9485
                1 Jedn.výk.      18.366,50        18.366,50

Odvolávka na kontrakt 9002002566 Položka 00010

20 Demontáž RDST a příd.světel rz: 4AM 4846
                1 Jedn.výk.      18.366,50        18.366,50

Odvolávka na kontrakt 9002002566 Položka 00010

30 Demontáž RDST a příd.světel rz: 4AN 1391
                1 Jedn.výk.      18.366,50        18.366,50

Odvolávka na kontrakt 9002002566 Položka 00010

40 Demontáž RDST a příd.světel rz: 4AN 1751
                1 Jedn.výk.      18.366,50        18.366,50

Odvolávka na kontrakt 9002002566 Položka 00010

50 Demontáž RDST a příd.světel rz: 4AN 5782
                1 Jedn.výk.      18.366,50        18.366,50

Odvolávka na kontrakt 9002002566 Položka 00010

60 Demontáž RDST a příd.světel rz: 4AN 3936
                1 Jedn.výk.      18.366,50        18.366,50

Odvolávka na kontrakt 9002002566 Položka 00010

Příjemce objednávky

MANDISANplus s.r.o.
Na dlouhém lánu 308/46
160 00 Praha 6, Vokovice

IČ : 24290751 
DIČ: CZ24290751 

Vaše číslo u nás:  114285

Adresa dodávky:
XXXXX XXXXXX
XXXXXXX XXX XXX XXX
XXXXXXX XX
XXX XX XXXXX

Není-li mezi dodavatelem a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností (dále jen DPP) plněno podle smlouvy, řídí se obchodní vztahy mezi smluvními stranami
příslušnými ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek DPP (dále jen VOP). Aktuální VOP jsou přístupné na adrese: http://www.dpp.cz/vop . Dodavatel potvrzením
objednávky nebo zahájením plnění stvrzuje svůj souhlas s těmito VOP a se skutečností, že se s VOP seznámil. DPP výslovně upozorňuje, že nedílnou součástí faktury je odkaz na
číslo objednávky, finančně vyčíslený soupis provedených prací a dodaný materiál, ostatní náklady a také potvrzený předávací protokol, popř. potvrzený dodací list. Předávací
protokol, případně potvrzený dodací list, musí obsahovat odkaz na číslo objednávky. Nebude-li příslušná faktura obsahovat náležitosti zde uvedené a náležitosti dle VOP, je DPP
oprávněn vrátit fakturu dodavateli jako neoprávněně vystavenou.
Není-li mezi smluvními stranami písemně sjednáno jinak, je doba splatnosti faktur 30 kalendářních dnů.
Dodavatel souhlasí s uveřejněním této objednávky v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb.; z důvodu ochrany obchodního tajemství budou jednotkové ceny začerněny.
Pokud dodavatel zahájí plnění dle této objednávky, aniž by předem  písemně potvrdil její akceptaci, považuje se objednávka zahájením  plnění za bezvýhradně potvrzenou.
Objednáváme u Vás níže uvedené položky:
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Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČ - 00005886, DIČ - CZ00005886
zápis v obch.rejstříku vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, sp. zn.: Rg.: B 847
č.účtu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1
>> Upozorňujeme na změnu <<
>>      sídla společnosti !       <<

Kontaktní osoba
XXXXX XXXXXX
Telefon / Fax
+XXX XXX XXX XXX / +XXX XXX XXX XXX
E-mail
XXXXX@XXXXX.XXX

Objednávka č: 7202000684 ze dne 14.01.2020



                     Měna  CZK______________________________________________________________________________________

Pol. Materiál Označení
Obj.množství Jednotka Cena MJ (bez DPH)        Cena (bez DPH)______________________________________________________________________________________

70 Demontáž RDST a příd.světel rz: 4AN 5779
                1 Jedn.výk.      18.366,50        18.366,50

Odvolávka na kontrakt 9002002566 Položka 00010

80 Demontáž VZZ a RDST rz: 4AN 3939
                1 Jedn.výk.      13.854,50        13.854,50

Odvolávka na kontrakt 9002002566 Položka 00010

90 Demontáž RDST a polepů rz: 4AM 4840
                1 Jedn.výk.       6.384,00         6.384,00

Odvolávka na kontrakt 9002002566 Položka 00010

100 Demontáž RDST a polepů rz: 4AM 9176
                1 Jedn.výk.       6.384,00         6.384,00

Odvolávka na kontrakt 9002002566 Položka 00010

110 Demontáž RDST a polepů rz: 4AN 1732
                1 Jedn.výk.       6.384,00         6.384,00

Odvolávka na kontrakt 9002002566 Položka 00010

120 Demontáž RDST a polepů rz: 4AM 9484
                1 Jedn.výk.       6.384,00         6.384,00

Odvolávka na kontrakt 9002002566 Položka 00010

130 Demontáž RDST a polepů rz: 4AN 3937
                1 Jedn.výk.       6.384,00         6.384,00

Odvolávka na kontrakt 9002002566 Položka 00010

______________________________________________________________________________________

Celková hodnota (bez DPH)           174.340,00 CZK
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Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČ - 00005886, DIČ - CZ00005886
zápis v obch.rejstříku vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, sp. zn.: Rg.: B 847
č.účtu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1
>> Upozorňujeme na změnu <<
>>      sídla společnosti !       <<

Objednávka č: 7202000684 ze dne 14.01.2020



______________________________________________________________________________________

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.

............................                ............................
Razítko a podpis dodavatele:                Razítko a podpis odběratele:

Příloha :  1
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Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČ - 00005886, DIČ - CZ00005886
zápis v obch.rejstříku vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, sp. zn.: Rg.: B 847
č.účtu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1
>> Upozorňujeme na změnu <<
>>      sídla společnosti !       <<

Objednávka č: 7202000684 ze dne 14.01.2020


