



**Dodatek č. 1**

**veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí projektové dotace SDO/OSOV/151/19/D č.1,**

**1. Jihočeský kraj**

Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Zastoupený: Mgr. Zdeňkem Dvořákem, náměstkem hejtmanky, který podepisuje na základě plné moci ze dne 17. 12. 2018 udělené hejtmankou Jihočeského kraje Mgr. Ivanou Stráskou

Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo bankovního spojení: 2500001172/0300

dále jen „**Poskytovatel**“

a

**2. Jeslová a azylová zařízení České Budějovice, příspěvková organizace**

Sídlo: E. Pittera 256/3, 370 01 České Budějovice

IČ: 62537962

Statutární zástupce: Mgr. Jiřina Dudová

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Číslo bankovního spojení: 4230102/0800

dále jen „**Příjemce**“

obě smluvní strany společně dále nazývány jako „**smluvní strany**“, uzavírají tento

**dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí projektové dotace SDO/OSOV/151/19/D č.1,**

**(dále jen „dodatek č. 1“):**

**I.**

**Prohlášení smluvních stran**

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 1. 3. 2019 uzavřely veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí projektové dotace SDO/OSOV/151/19 (dále jen „**smlouva**“). Smlouva je mezi smluvními



stranami uzavřena v rámci realizace projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0./0.0./15\_005/0010156 (dále jen „**Projekt**“), který byl schválen Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. OPZ005-871-25/2018 vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen „**MPSV**“ či „**Poskytovatel dotace**“) v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „**Rozhodnutí o poskytnutí dotace**“). Předmětem Projektu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace je zajištění sociálních služeb azylové domy a sociálně terapeutické dílny na území Jihočeského kraje v období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019, když jako datum ukončení realizace Projektu bylo Rozhodnutím o poskytnutí dotace stanoveno datum 31. 3. 2022.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že účelem poskytnuté projektové dotace je zajištění dostupnosti a rozvoje vybraných druhů sociálních služeb sociální prevence zařazených do základní sítě sociálních služeb Jihočeského kraje (dále též „**Sít' JČK**“), v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2019 – 2021 (dále jen „**SPRSS**“), s důrazem na průběžné mapování potřeb uživatelů sociálních služeb s cílem zlepšit jejich situaci ve vztahu k postavení na trhu práce, snížení či prevenci rizika jejich sociálního vyloučení nebo zmírnění dopadů již vzniklého sociálního vyloučení.
3. Poskytovatel prohlašuje, že vydal Příjemci v souladu s Rozhodnutím Komise (č. 2012/21/EU, Úř. Věst. L 7, 11. 1. 2012) ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen „**Rozhodnutí Komise**“) pověřením poskytováním služby obecného hospodářského zájmu (dále jen „**Pověření**“). Smlouva spolu s Pověřením (případně dalšími tituly k doplňkovému financování služby) představuje společný akt, jímž je Příjemce pověřen poskytováním služby obecného hospodářského zájmu ve smyslu Rozhodnutí Komise.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že předmětem smlouvy je poskytnutí projektové dotace k zajištění sociální služby azylové domy (dále jen „**sociální služba**“) jako služby obecného hospodářského zájmu v rozsahu základních činností služby dle zákona o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**prováděcí vyhláška**“) na území Jihočeského kraje na období **od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021**, a závazek Příjemce tuto projektovou dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou, Metodikou, Pravidly OPZ a obecně závaznými právními předpisy.
5. MPSV vydalo dne 25. 7. 2019 Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „**Rozhodnutí o změně č. 1**“). **Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace spočívá mimo jiné v prodloužení realizace Projektu o 6 měsíců z 31. 3. 2022 na 30. 9. 2022, v navýšení rozpočtu Projektu o dodatečně přidělenou dílčí alokaci a v navýšení hodnot monitorovacích indikátorů Projektu. Konkrétně na základě Rozhodnutí o změně č. 1 bude u doposud financovaných sociálních služeb prodloužena doba financování těchto sociálních služeb o 1/2 roku, tj. do 30. 6. 2022.**
6. Z důvodu popsaného v odst. 5 tohoto článku dodatku č. 1 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 19. 9. 2019 dodatek č. 1 k Pověření (dále jen „**dodatek č. 1 k Pověření**“) pro sociální službu financovanou z Projektu, jejíž zajištění je předmětem smlouvy, kterým bylo prodlouženo období trvání Pověření na dobu od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2022. Podmínkou účinnosti Pověření, ve znění jeho dodatku č. 1, je zařazení sociální služby do Sítě JČK po celou dobu trvání Pověření.



## II.

### Předmět dodatku č. 1

1. Tento dodatek č. 1 je uzavírán s ohledem na skutečnosti uvedené v článku I. odst. 5 a 6 tohoto dodatku č. 1, tedy s ohledem na to, že na základě Rozhodnutí o změně č. 1 došlo k prodloužení doby financování sociální služby do 30. 6. 2022 a bylo prodlouženo období trvání Pověření do 30. 6. 2022.
2. Smluvní strany nejprve tímto dodatkem č. 1 mění článek XII. odst. 2 smlouvy tak, že nově tento zní takto:

## XII.

### Závěrečná ustanovení

*2. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky s účinností změn ke dni podpisu dodatku oběma smluvními stranami.*

3. Smluvní strany mění tímto dodatkem č. 1 článek I. odst. 1 smlouvy tak, že nově tento zní takto:

## I.

### Obecná ustanovení

*1. Tato smlouva je mezi smluvními stranami uzavírána v rámci realizace projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“, registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15\_005/0010156 (dále jen „Projekt“), který byl schválen Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. OPZ005-871-25/2018 ze dne 27. 11. 2018, vydaným Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“ či „Poskytovatel dotace“), v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“). Dne 25. 7. 2019 bylo ze strany MPSV vydáno Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterým byla mimo jiné prodloužena doba realizace Projektu a navýšen rozpočet Projektu. Předmětem Projektu je zajištění sociálních služeb azylové domy, sociálně terapeutické dílny, domy na půl cesty a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na území Jihočeského kraje.*

4. Smluvní strany mění tímto dodatkem č. 1 článek II. odst. 1 smlouvy tak, že nově tento zní takto:

## II.

### Předmět smlouvy

*1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí projektové dotace k zajištění sociální služby azylové domy (dále jen „sociální služba“) jako služby obecného hospodářského zájmu v rozsahu základních činností služby dle zákona o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“) na území Jihočeského kraje na období **od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2022**, a závazek Příjemce tuto projektovou dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým*



*určením a za podmínek stanovených touto smlouvou, Metodikou, Pravidly OPZ a obecně závaznými právními předpisy.*

5. Smluvní strany mění tímto dodatkem č. 1 článek III. odst. 1 a 9 smlouvy tak, že nově tyto zní takto:

### **III.**

#### **Výše poskytnuté projektové dotace a její čerpání**

*1. Poskytovatel poskytne Příjemci, při splnění podmínek této smlouvy, projektovou dotaci v celkové maximální výši **2 558 193,75 Kč** (slovy dva milióny pět set padesát osm tisíc sto devadesát tři korun českých sedm desát pět haléřů), dále jen „**celková výše projektové dotace**“.*

*9. Příjemce je oprávněn a současně povinen čerpat poskytnutou projektovou dotaci v období od jejího převedení na účet uvedený Příjemcem do 30. 6. 2022. Dotace může být použita ke krytí nákladů předfinancovaných Příjemcem v období od 1. 1. 2019.*

6. Smluvní strany mění tímto dodatkem č. 1 článek IV. odst. 4 smlouvy tak, že nově tento zní takto:

### **IV.**

#### **Monitorovací zprávy, závěrečná monitorovací zpráva**

*4. Termíny pro odevzdání monitorovacích zpráv budou následující:*

<i>Monitorovací období</i>	<i>Termín pro odevzdání monitorovací zprávy včetně všech příloh</i>
<i>1. 1. 2019 – 30. 6. 2019</i>	<i>Do 31. 7. 2019</i>
<i>1. 7. 2019 – 31. 12. 2019</i>	<i>Do 31. 1. 2020</i>
<i>1. 1. 2020 – 30. 6. 2020</i>	<i>Do 31. 7. 2020</i>
<i>1. 7. 2020 – 31. 12. 2020</i>	<i>Do 31. 1. 2021</i>
<i>1. 1. 2021 – 30. 6. 2021</i>	<i>Do 31. 7. 2021</i>
<i>1. 7. 2021 – 31. 12. 2021</i>	<i>Do 31. 1. 2022</i>
<i>1. 1. 2022 – 30. 6. 2022</i>	<i>Do 31. 7. 2022</i>

7. Smluvní strany mění tímto dodatkem č. 1 článek VI. odst. 7 a odst. 12 smlouvy tak, že nově tyto zní takto:

### **VI.**

#### **Ostatní práva a povinnosti smluvních stran**

*7. Pokud celková výše projektové dotace dle této smlouvy při zohlednění dalších příjmů Příjemce z veřejných zdrojů přesáhne částku, která byla nezbytná k pokrytí čistých nákladů skutečně vynaložených při poskytování sociální služby, je taková částka považována*



za nadměrné vyrovnání (dále jen „**nadměrné vyrovnání**“) ošetřené článkem 6 Rozhodnutí Komise. V souladu s Rozhodnutím Komise a s podmínkami Pověření je třeba zamezit nadměrnému vyrovnání. Poskytovatel provede kontrolu skutečně obdržených finančních prostředků Příjemce v rámci této smlouvy a finančních prostředků získaných z dalších veřejných zdrojů, poskytnutých za účelem financování sociální služby dle podmínek uvedených v Pověření. V případě, že Poskytovatel zjistí, že Příjemci bylo poskytnuto nadměrné vyrovnání za některé z období definovaných v Pověření, informuje Poskytovatel Příjemce o této skutečnosti a zároveň o částce, která převyšuje částku nezbytnou k pokrytí čistých nákladů vynaložených při poskytování služby obecného hospodářského zájmu. Následně se smluvní strany zavazují přistoupit k ponížení výše celkové výše projektové dotace postupem definovaným v následujícím odstavci 8.

12. Příjemce je povinen doručit Poskytovateli „Přehled veškerých skutečných výnosů a nákladů poskytované sociální služby“ (formulář je uveden na webových stránkách Projektu <http://jp.kraj-jihocesky.cz/>) vždy za období uplynulého kalendářního roku poskytování sociální služby dle této smlouvy do 31. března kalendářního roku následujícího po skončení tohoto období. Za období poskytování sociální služby od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 bude uvedený dokument doručen Poskytovateli nejpozději do 31. 7. 2022 jako součást závěrečné monitorovací zprávy. Při předčasném ukončení této smlouvy platí toto ustanovení obdobně, přičemž lhůta je do 30 dnů po ukončení této smlouvy.

8. Smluvní strany mění tímto dodatkem č. 1 článek XI. odst. 2, tak, že nově tento zní takto:

## **XI.**

### **Ukončení smlouvy**

2. Poskytovatel má právo písemně vypovědět tuto smlouvu v případech, kdy Příjemce poruší povinnosti stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. Tohoto porušení povinnosti se Příjemce dopustí zejména pokud:

- a) Příjemce svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle ZoRP;
- b) Příjemce přestane poskytovat sociální službu nebo není schopen zajistit poskytování sociální služby v rozsahu sjednaném v Příloze č. 1 této smlouvy;
- c) Příjemce nesplní povinnosti uvedené v článku VI. odst. 15 této smlouvy;
- d) Příjemce neoznámí Poskytovateli skutečnosti uvedené v článku VI. odst. 9 této smlouvy, které mají vliv na plnění povinností Příjemce dle této smlouvy;
- e) je zahájeno insolvenční řízení proti Příjemci;
- f) Příjemce odepre poskytnutí součinnosti při provádění kontroly;
- g) Příjemce neprovede nápravná opatření ve stanoveném termínu, která mu budou udělena v návaznosti na zjištění z realizované kontroly;
- h) Příjemce uvede nepravdivé údaje v monitorovacích zprávách či v dalších dokumentech, které mohly mít vliv na uzavření této smlouvy, její plnění či poskytnutí projektové dotace;
- i) Příjemce se dopustí duplicitního čerpání prostředků finanční podpory a nevrátí prostředky ve stanovené lhůtě dle čl. VI. odst. 6 této smlouvy,
- j) Příjemce nevrátí finanční prostředky ve stanovené lhůtě dle čl. VI. odst. 8 této smlouvy;
- k) pokud Příjemce použije projektovou dotaci v rozporu s podmínkami této smlouvy.

Poskytovatel je dále oprávněn písemně vypovědět tuto smlouvu v případě, že Poskytovatel dotace ukončí poskytování finanční podpory Projektu či Poskytovatel není z jiného důvodu trvale schopen poskytovat Příjemci projektovou dotaci dle této smlouvy (např. pro ztrátu dotace).



*Poskytovatel je dále oprávněn písemně vypovědět tuto smlouvu v případě, že Příjemce bude vyřazen ze Sítě JČK nebo nebude zařazen do Sítě JČK s účinností od 1. 1. 2022.*

*Výpovědní doba činí 10 kalendářních dnů a počíná běžet dnem doručení písemné výpovědi Příjemci.*

9. Smluvní strany mění tímto dodatkem č. 1 Přílohu č. 1 smlouvy a její nové znění je Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna smlouvy, provedená tímto dodatkem č. 1, nemá jakýkoli vliv na výši 1. části projektové dotace, kterou byl Poskytovatel povinen vyplatit Příjemci dle článku III. odst. 4 smlouvy, když výpočet výše této 1. části projektové dotace se i nadále vypočítává z celkové výše projektové dotace, která byla Příjemci přiznána ke dni podpisu smlouvy. Smluvní strany shodně potvrzují, že 1. část projektové dotace byla Příjemci vyplacena ve výši 1/6 celkové výše projektové dotace, která byla Příjemci přiznána ke dni podpisu smlouvy, a bude Příjemcem v této výši vyúčtována postupem upraveným článkem III. odst. 6, případně článkem VI. odst. 11 smlouvy.
11. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek č. 1 neuzavřely v tisni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 může být měněn pouze dalšími písemnými vzestupně číslovanými dodatky, uzavřenými na základě dohody obou smluvních stran.
3. Neplatnost jednotlivého ustanovení tohoto dodatku č. 1 nezpůsobuje neplatnost dodatku č. 1 jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit bez zbytečného odkladu jiným ustanovením, které bude platné a které svým obsahem bude nejvíce odpovídat smyslu a hospodářskému účelu původního ustanovení a tohoto dodatku č. 1. Toto ustanovení dodatku č. 1 se přiměřeně použije i při eventuálním doplnění chybějící části dodatku č. 1.
4. Poskytovatel prohlašuje, že Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 289/2019/ZK-23 ze dne 19. 9.2019 o uzavření tohoto dodatku č. 1 s Příjemcem.
5. Příjemce bere na vědomí, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Příjemce prohlašuje, že tyto dokumenty neobsahují údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, s výjimkou ustanovení článku II. odst. 3. – 10. dodatku č. 1, které nabývají účinnosti sedmým dnem poté, co bude dodatek č. 1 zveřejněn v registru smluv.
7. Tento dodatek č. 1 byl sepsán ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, když každé vyhotovení dodatku č. 1 má platnost originálu. Příjemce obdrží jedno (1) vyhotovení dodatku č. 1. Poskytovatel obdrží dva (2) vyhotovení dodatku č. 1.






Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

8. Přílohy tohoto dodatku č. 1 jsou:  
Příloha č. 1 – Monitorovací indikátory

V Českých Budějovicích, dne 13 -11- 2019

V Českých Budějovicích, dne 22 -11- 2019

  
Poskytovatel  


  
Mgr. DIANA DUDLA  
ČESKÁ AZYLOVÁ ZAŘÍZENÍ  
ČESKÉ BUDĚJOVICE  
příspěvková organizace  
E. Pitřera 3, 370 01 České Budějovice  
IČO 695 27 682



Příloha č. 1 – Monitorovací indikátory

**Monitorovací indikátory**

Tato příloha je závaznou a nedílnou součástí Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí projektové dotace č. SDO/OSOV/151/19.

Příjemce je povinen plnit hlavní monitorovací indikátory průběžně, přičemž celková hodnota hlavních monitorovacích indikátorů bude dosažena nejpozději do 30. 6. 2022.

V případě neplnění hlavních monitorovacích indikátorů bude postupováno dle kapitoly 13 Metodiky.

Hlavní monitorovací indikátor pro všechny druhy sociálních služeb – **POČET UŽIVATELŮ**

**UŽIVATEL** - jedná se o dospělou osobu, které byly poskytnuty základní činnosti dle zákona o sociálních službách. Mezi uživatele se nezapočítávají děti do 15 let a osoby nad 65 let. S uživatelem musí být uzavřena smlouva o poskytování sociální služby v souladu s § 91 zákona o sociálních službách (viz kapitola 13 Metodiky).

Období	Počet uživatelů
Celkem za období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2022	32

Hlavní monitorovací indikátor pro sociální službu azylové domy – **POČET LŮŽKODNŮ**


**POČET LŮŽKODNŮ** – jedná se o obsazenost zařízení, tzn. počet obsazených lůžek za den (= počet lůžek) \* počet dnů za dobu trvání smlouvy.

Období	Počet lůžkodnů
Celkem za období 1. 1. 2019 - 30. 6. 2022	11 475

Příjemce je dále povinen sledovat a vykazovat doplňkové monitorovací indikátory uvedené v kapitole 13 Metodiky. Tyto doplňkové monitorovací indikátory jsou pro Příjemce závazné.

V Českých Budějovicích, dne 13 -11- 2019

V Českých Budějovicích, dne 22 -11- 2019

X   
Poskytovatel  
