

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 212/20/KSUS/KLP/SED
vyřizuje: Karel Sedláček
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 449/05

ČNES Dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno Kročehlavy

datum: 19. 2. 2020

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-432/00066001/2020

Název: CMS Rakovník, běžná údržba (19.2. - 29.2.2020)

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Čištění příkop.a svahů od odpadků ručn	hod (hodina)	340,00	145 857,76
Řez a průklest ze země	ks (kus)	250,00	70 264,70
Štěpkování	hod (hodina)	50,00	73 223,76
Keře - řez a průklest	m2 (metr čtverečný)	100,00	4 881,14
Kácení vč.odvětv.-pr.300-500mm	ks (kus)	40,00	277 510,60
Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	km (kilometr)	500,00	78 401,95
Řízení provozu	hod (hodina)	72,00	30 887,53
Zpracování odpadového dřeva	hod (hodina)	50,00	20 709,76

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 579 948,08

Celková částka s DPH: 701 737,20

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

CMS Rakovník, běžná údržba (19.2. - 29.2.2020)

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a možných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Karel Sedláček
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
52097	Čištění příkop.a svahů od odpadků ručně	II/229 Rakovník - Lišany a Rakovník - Čistá - hr. kraje, II/228 Rakovník - Jesenice, II/233 Rakovník - hr. kraje, II/227 Rakovník - Kněževes - Svojetín - hr. kraje, II/221 Svojetín - hr. kraje, II/206 Žďár - hr. kraje.	hod (hodina)	340,00	354,54 Kč	120 543,60 Kč	145 857,76 Kč	29. 2. 2020
82310	Řez a průklest ze země	II/229 Rakovník - Lišany, II/201 Sýkořice - Luby, II/227 Rakovník - Kněževes, Rakovník - Haná, II/228 Senomaty - Pšovlky, III/2334 Všetaty.	ks (kus)	250,00	232,28 Kč	58 070,00 Kč	70 264,70 Kč	29. 2. 2020
81010	Štěpkování	II/229 Rakovník - Lišany, II/201 Sýkořice - Luby, II/227 Rakovník - Kněževes, Rakovník - Haná, II/228 Senomaty - Pšovlky, III/2334 Všetaty.	hod (hodina)	50,00	1 210,31 Kč	60 515,50 Kč	73 223,76 Kč	29. 2. 2020
83310	Keře - řez a průklest	III/2334 Všetaty.	m2 (metr čtverečný)	100,00	40,34 Kč	4 034,00 Kč	4 881,14 Kč	29. 2. 2020

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
82930	Kácení vč.odvětv.-pr.300-500mm	II/229 Rakovník - Lišany, II/233 Pavlíkov - Kostelík, II/229 Lubná - Zavidov - Čistá - hr. kraje, III/2273 Nový Dům, III/2275 Kolešovice - I/6, III/2283 Kolešovice - Oráčov, III/2295 Čistá - Jesenice, III/2299 Čistá - Šípy, III/2339 Zhoř.	ks (kus)	40,00	5 733,69 Kč	229 347,60 Kč	277 510,60 Kč	29. 2. 2020
81097	Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	II/229 Rakovník - Lišany, II/233 Pavlíkov - Kostelík, II/229 Lubná - Zavidov - Čistá - hr. kraje, III/2273 Nový Dům, III/2275 Kolešovice - I/6, III/2283 Kolešovice - Oráčov, III/2295 Čistá - Jesenice, III/2299 Čistá - Šípy, III/2339 Zhoř.	km (kilometr)	500,00	129,59 Kč	64 795,00 Kč	78 401,95 Kč	29. 2. 2020
81099	Řízení provozu	II/229 Rakovník - Lišany, II/233 Pavlíkov - Kostelík, II/229 Lubná - Zavidov - Čistá - hr. kraje, III/2273 Nový Dům, III/2275 Kolešovice - I/6, III/2283 Kolešovice - Oráčov, III/2295 Čistá - Jesenice, III/2299 Čistá - Šípy, III/2339 Zhoř.	hod (hodina)	72,00	354,54 Kč	25 526,88 Kč	30 887,53 Kč	29. 2. 2020

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
81030	Zpracování odpadového dřeva	II/227 Kněževes, II/229 Rakovník - Lišany, II/233 Pavlíkov - Kostelík, II/229 Lubná - Zavidov - Čistá - hr. kraje, III/2273 Nový Dům, III/2275 Kolečovice - I/6, III/2283 Kolečovice - Oráčov, III/2295 Čistá - Jesenice, III/2299 Čistá - Šípy, III/2339 Zhoř,	hod (hodina)	50,00	342,31 Kč	17 115,50 Kč	20 709,76 Kč	29. 2. 2020