
DOHODA O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU
€oca

É uzavřená ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů,
,Š podle § 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

P

-2-

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: T1cjý /Zôzo
Číslo projektu v AMČR: /Ý"ZOZO 00 S"ť6

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Stavebník : jihomoravský kraj
Se sídlem : Žerot'novo náměstí 449/3; 601 82 Brno
Zástupce ' JUDr. Bohumil Šimek, hejtman
Osoba oprávněná jednat ve věcech stavby :

lČ : 70888337
DIČ : CZ70888337

Dále jen ,,objednatel"

2. Zhotovitel
Oprávněná organizace

Se sídlem

Zástupce

Smluvní záležitosti vyřizuje

věcný garant ZAV
Zřizovatel

Bankovní spojeni

lČ
DIČ

Dále jen ,,zhotovitel"

II. Předmět díla

: Ústav archeologické památkové péče Brno,
veřejná výzkumná instituce

Zápis v Rejstříku v.v.i. MŠMT ČR

: Kaloudova 1321/30
614 00 Brno

: Mgr. Andrea Matějíčková
ředitelka

:

:
: jihomoravský kraj

Krajský úřad, Žerot'novo nám. 3, 60182 Brno

:

: 48 51 10 05
: CZ48511005

1. Provedeni záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV) při stavbě:
Název stavby : Rekonstrukce areálu ZŠ Hapalova - Marie Hůbnerové
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Katastrálni území
Parcela č. l urrňstění

Rozloha stavby, popis

: Řečkovice (okres Brno-město);611646
: Brno-Řečkovice, ulice Marie Hůbnerové l; parč. č.: 2484,

2494/1, 2575, 2483/3, 2483/1, 2573/1, 2417/1, 2417/2

: Účelem stavby je adaptace areálu školy na ulici Marie
Húbnerové pro účely spec"álni MŠ, ZŠ a speciáln'ho
pedagogického centra (dále SPC) pro děti s autismem.
Zastavěná plocha: 1.594 m2
Členěnístavby na objekty a technická a technologická zařízenŕ

SO 01- OBJEKT ŠKOLY
SO 02 - VENKOVNĹZÁZEMĹ
SO 03 - PROSTOR PRO NÁDOBY NA ODPAD
IQ 100 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, TERÉNNÍ ÚPRAVY
lO 200- KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY MIMO AREÁL
IO 201- KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY AREÁLOVÉ
lO 300 - PŘÍPOJKA VODOVU (tento objekt není součásti
dokumentace, povoleno již v rámci DUR)
IO 301- AREÁLOVÉ ROZVODY VODOVODU
lO 401- AREÁLOVÉ ROZVODY KANALIZACE DEŠŤOVÉ
lO 411- AREÁLOVÉ ROZVODY KANALIZACE SPLAŠKOVÉ
lO 601 - PŘELOŽKA VEDENÍ VO - (není součástí této

dokumentace, povoleno již v rámci DUR)
lO 611 - PŘELOŽKA VEDENÍ NN - (není součástí této
dokumentace, povoleno již v rámci DUR)
lO 711 - PŘELOŽKA SLABOPROUDU - (není součásti této

dokumentace, povoleno již v rámci DUR)
lO 800-SADOVÉ ÚPRAVY A HERNÍ PRVKY

PS 1000 - GASTRO

Předpoklad délky trvání : 18 měsíců
zemních a stavebních prací

2. ZAV se skládá ze dvou částí- terénní části a zpracováni Závěrečné zprávy.
a) Terénní část ZAV bude provedena ve dvou etapách:

- l. etapa: formou odborného dohledu archeologického pracovníka při zemních pracích,
spojených se stavbou či přípravou stavby, případně formou povrchové prospekce
v prostoru prací;

- Il. etapa: probíhá v případě, že je při I. etapě ZAV zjištěn výskyt archeologických nálezů,
nebo jsou prováděny pomocné terénni archeologické práce k určeni jejich výskytu.
jedná se o provádění terénních archeologických prací, spojených se
záchranou, vyzvedáváním a dokumentaci archeologických nálezů a zIskávánIm
releva ntních informaci o nich.

b) Závěrečná zpráva je zpracována po ukončeni terénni části, tedy po ukončeni l. etapy ZAV
v případě negativního výskytu archeologických nálezů nebo po ukončeni l. i ||. etapy ZAV
v případě pozitivního výskytu archeologických nálezů.
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Zpracování Závěrečné zprávy zahrnuje práce, spojené se zpracováním výsledků terénní části
archeologického výzkumu, zejména práce laboratornI, dokumentační, analýzy apod.
Závěrečná zpráva je pak potvrzením o provedeni záchranného archeologického výzkumu
v místě stavby.

III. Čas plnění

1. ZAV bude proveden v návaznosti na zemní práce, spojené se stavbou. Předpokládaný termín
zahájení: 3/2020.

2. Objednatel se zavazuje upřesnit v předstihu nejméně 3 pracovních dnů zahájení zemních prací (na
tel. 545242342, či věcnému garantovi). V případě přerušení zemních prací na dobu neurčitou,
zavazuje se objednatel upřesnit i obnovení zemních prací.

3. Termín ukončeniterénnÍčásti je závislý na rozsahu, typu a stavu archeologických nálezů v prostoru
stavby a bude stanoven zhotovitelem po prokazatelném zjištěni všech relevantních informací.

4. Závěrečná zpráva bude objednateli předána nejpozději do 6 měsíců po ukončení terénni části ZAV.
V případě mimořádných nálezů, či nepředpokládaného rozsahu ZAV může být lhůta zpracovánIZAV
prodloužena, zhotovitel takovéto prodloužení oznámí objednateli bez zbytečného odkladu od
doby, co se dozvěděl o důvodech, které prod|ouženi vyvolaly, a toto prodloužení odůvodni.
Mimořádnými nálezy se rozumí zejména nálezy neočekávané, většího než běžného rozsahu,
vyžadujÍcÍ extenzivní zpracováni, speciální analýzy, náročnější exkavaci, konzervaci či zpracování
atd. Jedná se např. o depoty, významné hrobové celky, kumulace objektů, superpozice, pozůstatky
staveb, organické materiály atd.

5. Zhotovitel se zavazuje vydat na žádost objednatele písemné potvrzení o provedeni terénní části
ZAV, po ukončení jeho terénní části v případě, že již nebudou v místě stavby probíhat zemní práce,
způsobilé narušit či poškodit archeologické nálezy. Potvrzeni je možné vydat i pro část stavby.

IV. Cena za dílo

1. Náklady ZAV jsou hrazeny dle zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů, v plné výši stavebníkem.

2. Smluvní strany se dohodly na nás|edujÍcÍ úhradě nákladů za ZAV:
a) l. etapa: dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je cena stanovena dle rozsahu

zemních prací a dalších relevantních faktorů ve výši
10000,- KČ, bez DPH.

V případě, že skutečné náklady na l. etapu ZAV budou nižší než předpokládané, může
zhotovitel jednostranně cenu za tuto etapu snížit a o tomto vyrozumí objednatele.
V případě, že ZAV bude ukončen v l. etapě, bez archeologických nálezů, je v ceně stanovené
pro tuto etapu zahrnuto i zpracování Závěrečné zprávy.

b) ||. etapa: cena je stanovena dle rozsahu archeologických nálezů a rozsahu ZAV v hodinových
sazbách pracovníků zhotovitele, a to:

VŠ pracovník - archeolog, antropolog, geolog, pedolog apod. : 450,- KČ/1 hod.
SŠ pracovník asistent, dokumentátor, geodet, laborant : 330, KČ/1 hod.
apod.
Dělník - specialista/dodav. fy
Dělník

: 250,- KČ/1 hod.
: 220,- KČ/1 hod
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c) Cena za zpracování Závěrečné zprávy je stanovena v uvedených hodinových sazbách a
zpravidla nepřesáhne 50% nákladů na terénní část ZAV (v případě výskytu hrobových celků až
100%). V případě mimořádných nálezů či nutných analýz mohou být náklady na zpracování
Závěrečné zprávy vyšší, zhotovitel takovéto navýšeni oznámí objednateli bez zbytečného
odkladu od doby, co se o něm dozvěděl, a toto navýšení odůvodní.

3. Objednatel se zavazuje uhradit veškeré náklady ZAV včetně prací uskutečněných před uzavřením
smlouvy.

4. K ceně bude připočtena DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném
znění.

5. Fakturace bude provedena na základě faktur- daňových dokladů, které budou obsahovat veškeré
zákonné náležitosti. Fakturace proběhne v termínech:

a) V případě ukončeni ZAV s negativním zjištěním (v rámci l. etapy nebude zjištěn výskyt
archeologických nálezů) proběhne fakturace nákladů po ukončeni l. etapy ZAV.

b) V případě pozitivního zjištěni archeologických nálezů při provádění l. etapy ZAV bude
částečná fakturace nákladů provedena po ukončení terénní části ZAV a konečná faktura
po odeslání Závěrečné zprávy. Součásti faktury bude stavební deník.
V případě, že bude terénní část ZAV probíhat déle než jeden měsíc, si zhotovitel vyhrazuje
právo fakturovat náklady iv průběhu terénníčásti, v terminech upřesněných s ohledem na
rozsah ZAV a harmonogram stavebních prací. Fakturaci v takovém případě oznámi
objednateli předem. Součástífaktury pak bude stavební deník a soupis hodin.

6. Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího doručeni.

V. jiná ujednání

1. Objednatel má povinnost podle §22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, strpět provedeni záchranného archeologického výzkumu, kterým je naplněn
účel státní památkové péče.

2. Zhotovitel provádí ZAV podle zásad ochrany archeologického dědictví a standardů provádění
archeologického výzkumu. Kontrolu provádění ZAV provádí Archeologický ústav Akademie věd
České republiky.

3. Objednatel má povinnost zajistit zhotoviteli a pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s
možností provádět výzkumné práce podle potřeby a poskytnout potřebnou součinnost. V případě
potřeby umožní objednatel umIstění mobilní buňky v prostoru staveniště.

4. Objednatel se zavazuje v případě potřeby poskytnout zhotoviteli na své náklady stavební
mechanizaci na odkryti zkoumané plochy, provedeni sondáží, její zahrnuti, dočištěni a úpravu po
ukončení výzkumných prací v rozsahu, v jakém to vyžaduje provádění ZAV.

5. Pracovnici zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi předpisy BOZP a řídit se pokyny
objednatele, pokud nesouvisí s prováděním ZAV, jeho provádění neohrožují či neohrožuji
archeologické nálezy.

6. Zhotovitel se zavazuje vést od zahájení ||. etapy záchranného archeologického výzkumu stavební
deník, do něhož zaznamenává všechny skutečnosti rozhodné pro plněni předmětu smlouvy;
především pak zápisem stanovi zahájeni a ukončení ||. etapy ZAV a povede přesnou evidenci
přítomnosti svých pracovníků na staveništi včetně uvedení jejich zařazení do kvalifikačního stupně.
Objednatel má právo sledovat údaje uváděné ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem.
jestliže zhotovitel předloží objednateli záznam a objednatel jej nepotvrdí do třetího pracovního
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dne ode dne, kdy byl záznam předložen, je záznam uvedený v deníku archeologického výzkumu
považován za objednatelem odsouhlasený.

7. Zhotovitel neodpovídá za odvoz či uloženi vykopané zeminy, se kterou se objednatel zavazuje
nakládat na vlastní náklady.

8. Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli změny ve stavbě, relevantní pro provádění ZAV,
zejména změny v harmonogramu stavby či rozsahu stavby, bez zbytečného odkladu poté, co se o
nich dozvi. V případě, že změny ve stavbě jsou takového rozsahu, že podstatným způsobem mění
podmínky provádění ZAV, bude na tyto změny uzavřen dodatek ke smlouvě. V případě, že
objednatel zhotoviteli neoznámí včas změny ve stavbě, může zhotovitel odstoupit od smlouvy. Za
vzniklou škodu zhotovitel neodpovídá.

9. Objednatel bere na vědomí, že v případě zásadního zhoršení povětrnostních podmínek či jiných
mimořádných okolnostI může dojít k přerušeni terénních archeologických prací na nezbytně
nutnou dobu. Veškeré skutečnosti, které vyplynou z takto vzniklé situace, budou zástupci
smluvních stran zaznamenány ve stavebním deníku. Za vzniklé průtahy a prodlení zhotovitel
neodpovídá.

10. V případě, že objednatel poruší právní předpis, týkajÍcÍ se ochrany archeologického dědictví,
archeologické dědictví poškodí nebo ohrozí, nebo ztíží či znemožni provedení ZAV, jedná se o
podstatné porušeni smlouvy a zakládá to možnost zhotovitele odstoupit od smlouvy. jako
podstatné porušeni se chápe též porušení oznamovací povinnosti podle bodu Ill. odst. 2. této
smlouvy.
Za škody vzniklé v souvislosti s postupem podle tohoto odstavce zhotovitel neodpovídá. Možnost
odstoupeni od smlouvy zakládá i porušení výše uvedeného v rámci přípravy či realizace jiné než
dotčené stavby.

11. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 0,1% z
fakturované částky za každý den prodlení.

12. Neodevzdá-li zhotovitel dIlo-závěrečnou zprávu o ZAV v daném termínu, zavazuje se uhradit
objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.

13. Úroky a smluvní pokuty jsou splatné okamžikem doručenívýzvy k jejich úhradě.
14. Změna v právních předpisech, která se týká minimálni mzdy nebo sociálnIho a zdravotního

pojištění, která nabude účinnosti v době trvání smlouvy, a to ještě před zahájením terénní části
ZAV, se považuje za podstatnou změnu okolnostI podle § 1765 občanského zákoníku vždy. V
případě, že tato změna v právních předpisech vyvolá potřebu zvýšit hodinovou sazbu pracovníků,
bude uzavřen dodatek ke smlouvě, který tuto změnu zohledňuje.

VI. Závěrečná ustanovení

1. V případě, že stavební práce, či zemní práce nebudou započaty do dvou let od podpisu smlouvy,
tato smlouva jako dohoda o podmínkách provádění záchranného archeologického výzkumu podle
§22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v aktuálním znění, zaniká, vzniká však
závazek objednatele oznámit zahájení stavebních prací v případě, že stavební práce budou i po
uplynutí této lhůty započaty, a to nejméně 30 dni předem. V takovém případě bude bez
zbytečného odkladu po oznámení zahájeni zemních prací uzavřena nová dohoda o podmínkách
prováděni záchranného archeologického výzkumu, dle obvyklých podmínek, aktuálních v době
uzavření nové smlouvy.
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2. V případě, že budou stavebníči zemní práce přerušeny ze strany objednatele tak, že nebude možné
provádět předmětné plnění, a to na souvislou dobu delší než jeden rok, bude uzavřen dodatek ke
smlouvě, na základě kterého budou fakturovány doposud vynaložené náklady. V případě, že
takové přerušení bude trvat déle než dva roky, postupuje se jako by stavba, stavební či zemní
práce, nebyly zahájeny (viz ČI. VI odst. 1. této dohody). Zánik závazku se však netýká vypořádáni
prokazatelně vynaložených nákladů.

3. V případě odstoupení od smlouvy má zhotovitel nárok na úhradu nákladů na uskutečněné práce a
vzniklé škody a na smluvní pokutu v případě poškozeni archeologického dědictví.

4. V případě, že činnosti objednatele dojde k poškození archeologického dědictví či znemožněni
provedeni ZAV, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu stanovenou jako součin veškeré
stavbou odtěžené či znehodnocené zeminy v m' a částky 1000 Kč/m', ledaže by se poškozeni
nedalo předejít.

5. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jenom písemně po dohodě smluvních stran,
pokud ze smlouvy nevyplývá něco jiného.

6. Základní podmínky, obsažené v této dohodě, zejména náklady, lhůty provádění ZAV a obsah ZAV,
vyplývají přímo ze zákona, z obvyklých podmínek provádění záchranného archeologického
výzkumu a požadavků archeologické památkové péče, a nemohou být objednatelem měněny. Tato
dohoda se tak chápe jako adhezní, a jako taková nepodléhá zveřejněnív Registru smluv podle zák.
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánitěchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv), v aktuálním znění, ledaže o to jedna ze stran výslovně
požádá. V takovém případě zveřejňuje dohodu zhotovitel a to bez zbytečného odkladu.

7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve dvou
stejnopisech, po jed nom vyhotovení obdrží objed natel a zhotovitel.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřIzenI), ve znění pozdějších
předpisů:

Tato smlouva byla schválena Radou jihomoravského kraje dne ůzi

,,,,,,,I

Ve Br
Za obj

hejtm
Jihomoravsky Kfä)
Žerotínovo nám. 3

601 82 Brno
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