
Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál 382 198,05

Montáž - práce 134 330,00

Mezisoučet 1 0,00 516 528,05

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 30 991,68

Nátěry 0,00

Zemní práce 210 758,37

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 0,00 758 278,10

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 758 278,10

Vedlejší náklady

GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 24 644,04

Rezerva 0,00% 0,00

Vedlejší náklady celkem 24 644,04

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 782 922,14

Základ a hodnota DPH 21% 782 922,14 164 413,65

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 947 335,79

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž

C21M: Elektromontáže 382 198,05 134 330,00

  Demontáže 3 000,00 7 500,00

  KHS: Kalkulační hodinové sazby 4 812,00 35 616,00

  Revize 2,00 12 000,00

C46M: Zemní práce 82 192,37 128 566,00



Rekonstrukce VO ulice Unčínská D.2.6 Specifikace materiálu

Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

C21M: Elektromontáže

STOŽÁR BEZPATICOVÝ

1 K5 stožár bezpaticový žárově zinkovaný 133/89/60 ks 2,00 2 944,00 5 888,00 800,00 1 600,00 3 744,00 7 488,00

2 K6 stožár bezpaticový žárově zinkovaný 133/89/60 ks 16,00 3 000,00 48 000,00 800,00 12 800,00 3 800,00 60 800,00

3 Ochranná manžeta plastová OMP ks 18,00 580,00 10 440,00 50,00 900,00 630,00 11 340,00

4 Označení stožáru ks 18,00 15,00 270,00 10,00 180,00 25,00 450,00

SVÍTIDLO

5 SITECO LED 5XC1B32D08DB včetně zdroje 26,9W, montážní příruby a příslušenství ks 6,00 9 200,00 55 200,00 340,00 2 040,00 9 540,00 57 240,00

6 SITECO LED 5XC1C32D08DB včetně zdroje 28,0W, montážní příruby a příslušenství ks 12,00 8 800,00 105 600,00 340,00 4 080,00 9 140,00 109 680,00

STOŽÁROVÁ VÝZBROJ

7 SV-9.16.4 Stožárová výzbroj SV (s 1x pojistkou 6,3A) ks 18,00 490,00 8 820,00 380,00 6 840,00 870,00 15 660,00

8 Stožárová výzbroj Svorka 2,5 na DIN ks 36,00 10,00 360,00 20,00 720,00 30,00 1 080,00

KABEL SILOVÝ

9 CYKY-J 4x16 m 620,00 140,00 86 800,00 32,00 19 840,00 172,00 106 640,00

10 CYKY-J 5x1.5 m 108,00 16,00 1 728,00 19,00 2 052,00 35,00 3 780,00

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

11 Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), pevně m 620,00 20,00 12 400,00 10,00 6 200,00 30,00 18 600,00

SVORKA  UZEMŇOVACÍ

12 SS spojovací ks 36,00 9,00 324,00 30,00 1 080,00 39,00 1 404,00

13 SPb připojovací ks 18,00 11,00 198,00 30,00 540,00 41,00 738,00

14 Protikorozní ochrana (gumoasfalt) ks 18,00 40,00 720,00 15,00 270,00 55,00 990,00

CHRÁNIČKA

15 KF 09075 TRUBKA KOPOFLEX 75 m 510,00 24,00 12 240,00 20,00 10 200,00 44,00 22 440,00

16 KF 09110 TRUBKA KOPOFLEX 110 m 40,00 42,00 1 680,00 35,00 1 400,00 77,00 3 080,00

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu

17 5 x 1,5 mm2 ks 36,00 20,00 720,00 39,00 1 404,00 59,00 2 124,00

18 4 x 16 mm2 ks 36,00 30,00 1 080,00 48,00 1 728,00 78,00 2 808,00

19 Smršťovací koncovky SKELDO pro kabel 4x16 ks 36,00 80,00 2 880,00 120,00 4 320,00 200,00 7 200,00

20 Označovací štítek kabelu ks 44,00 3,00 132,00 5,00 220,00 8,00 352,00

SPOJKA PRO KABELY NN

21 kabelová spojka SVCZ ks 1,00 475,00 475,00 800,00 800,00 1 275,00 1 275,00

Demontáže

22 Světelného bodu+základ, přemístění materiálu, nakládka, odvoz, likvidace ks 15,00 200,00 3 000,00 500,00 7 500,00 700,00 10 500,00

Demontáže - celkem 3 000,00 7 500,00 10 500,00

KHS: Kalkulační hodinové sazby

23 Součinnost se správci sítí hod 8,00 1,00 8,00 200,00 1 600,00 201,00 1 608,00

24 Vibrační deska hod 48,00 1,00 48,00 100,00 4 800,00 101,00 4 848,00

25 Zdvihací plošina hod 16,00 1,00 16,00 300,00 4 800,00 301,00 4 816,00

26 Kompresor hod 24,00 1,00 24,00 400,00 9 600,00 401,00 9 624,00

27 Zabezpečení pracoviště + přechodné dopravní značení hod 8,00 400,00 3 200,00 1 100,00 8 800,00 1 500,00 12 000,00

28 Připojení veškeré kabeláže hod 16,00 1,00 16,00 1,00 16,00 2,00 32,00

29 Vypracování PD skutečného stavu včetně zaměření hod 30,00 50,00 1 500,00 200,00 6 000,00 250,00 7 500,00

KHS: Kalkulační hodinové sazby - celkem 4 812,00 35 616,00 40 428,00

Revize

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací

30  do 500 tis.Kč ks 1,00 1,00 1,00 9 000,00 9 000,00 9 001,00 9 001,00

Měření

31 Zemních odporů ks 1,00 1,00 1,00 3 000,00 3 000,00 3 001,00 3 001,00

Revize - celkem 2,00 12 000,00 12 002,00

32 Podružný materiál 18 429,05 0,00 18 429,05

C21M: Elektromontáže - celkem 382 198,05 134 330,00 516 528,05
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Rekonstrukce VO ulice Unčínská D.2.6 Specifikace materiálu

Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

C46M: Zemní práce

VYTÝČENÍ TRATI

33  Kabelové vedení v zastaveném prostoru km 0,53 1,00 0,53 11 000,00 5 830,00 11 001,00 5 830,53

VYTRHÁNÍ DLAŽBY

34  Kostky, spáry nezalité m2 2,00 1,00 2,00 80,00 160,00 81,00 162,00

SEJMUTÍ DRNU

35  Nářez drnu,naložení,odvoz m2 138,00 1,00 138,00 20,00 2 760,00 21,00 2 898,00

ŘEZÁNÍ SPÁRY

36  V asfaltu nebo betonu m 140,00 10,00 1 400,00 80,00 11 200,00 90,00 12 600,00

ODSTRANĚNÍ PODKLADU KOMUNIKACE

37 beton do 30cm m2 20,00 1,00 20,00 145,00 2 900,00 146,00 2 920,00

JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ

O OBJEMU DO 2 m3

38  Zemina třídy 4,ručně ks 18,00 1,00 18,00 700,00 12 600,00 701,00 12 618,00

ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU

39  Do rostlé zeminy + bednění + průchodky m3 7,20 2 400,00 17 280,00 280,00 2 016,00 2 680,00 19 296,00

40 Pouzdro pro stožáry komplet ks 18,00 50,00 900,00 150,00 2 700,00 200,00 3 600,00

41 Plech nebo keramická deska ks 18,00 50,00 900,00 50,00 900,00 100,00 1 800,00

42 Kabelová průchodka DN40 ks 18,00 40,00 720,00 10,00 180,00 50,00 900,00

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

43  Zemina třídy 4, šíře do 35cm, hloubka do 70cm m 510,00 1,00 510,00 50,00 25 500,00 51,00 26 010,00

44  Zemina třídy 4, šíře do 50cm, hloubka do 120cm m 20,00 1,00 20,00 160,00 3 200,00 161,00 3 220,00

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

45 Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu PVC deskou šíře do 50cm m 530,00 20,00 10 600,00 18,00 9 540,00 38,00 20 140,00

VÝSTRAŽNÁ PVC

46 PVC červená elektro KD250 m 530,00 22,68 12 019,34 1,00 530,00 23,68 12 549,34

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

47  Zemina třídy 4, šíře do 35cm, hloubka do 70cm m 510,00 1,00 510,00 65,00 33 150,00 66,00 33 660,00

48  Zemina třídy 4, šíře do 50cm, hloubka do 120cm m 20,00 1,00 20,00 120,00 2 400,00 121,00 2 420,00

NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ

49  Násyp v zemine třídy 3-4 m3 110,00 200,00 22 000,00 50,00 5 500,00 250,00 27 500,00

ÚPRAVA POVRCHU

50  Položeni drnu m2 138,00 5,00 690,00 10,00 1 380,00 15,00 2 070,00

BETONÁŽ CHRÁNIČEK

51 Betonovaní chrániček pod komunikace 15cm m3 2,00 2 350,00 4 700,00 500,00 1 000,00 2 850,00 5 700,00

PODKLADOVÁ VRSTVA

52 Ze štěrku pod komunikace m2 20,00 65,00 1 300,00 50,00 1 000,00 115,00 2 300,00

OBNOVA DLAŽBY

53  Kostky, spáry nezalité m2 2,00 10,00 20,00 180,00 360,00 190,00 380,00

OBNOVA POVRCHU

54  Vrstva asfaltobetonu 10cm m2 28,00 300,00 8 400,00 105,00 2 940,00 405,00 11 340,00

ODVOZ SUTI

55  Do vzdálenosti 1 km t 3,50 1,00 3,50 45,00 157,50 46,00 161,00

56  Za každý další km t 17,50 1,00 17,50 12,00 210,00 13,00 227,50

SKLÁDKA

57 Poplatek za skládku - zemina a kamení do 10cm t 2,00 1,00 2,00 95,00 190,00 96,00 192,00

58 Poplatek za skládku - asfaltové směsi t 0,50 1,00 0,50 195,00 97,50 196,00 98,00

59 Poplatek za skládku - beton frakce do 10cm t 1,00 1,00 1,00 165,00 165,00 166,00 166,00

C46M: Zemní práce - celkem 82 192,37 128 566,00 210 758,37
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Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce Rekonstrukce veřejného osvětlení ulice Unčínská

Projekt

Investor Statutární město Teplice

Z. č. 1910

A. č.

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum 10.9.2019

Zpracovatel

CÚ ÚRS - JKSO

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 3,60

Přesun dodávek  (1) % 1,00

PPV  (1 nebo 6) % 6,00

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 0,00

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 0,00

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0,00

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 3,25

Rezerva % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1   % 0,00

Roční nárůst cen 2   % 0,00

1. sazba DPH %

- i pro přirážky rekapitulace 21

2. sazba DPH % 15

Procento PM % 5
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