Stejnopis č.: 1        

SMLOUVA O DÍLO

na zajištění inženýrských činností – projekční práce na akci 

„Zajištění inženýrských činností – jednostupňová projektová dokumentace“ na „Rekonstrukci kotelny v objektu Na Vidouli 496“ objekt Hotelové školy Radlická, Radlická 591/115, Praha 5“
Číslo smlouvy zhotovitele: 1069/2020/1P-2020/X
uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami::

článek I.

SMLUVNÍ STRANY

1. objednatel: 
   Hotelová škola Radlická 

se sídlem:    
             Radlická 591/115, 158 00 Praha 5 – Jinonice

zastoupený:  

    Ing. Milan Novotný – ředitel školy  

IČ: 
          
    60446242
Bankovní spojení:  
    PPF banka a.s. 

č. účtu:                        
(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: 
             KOMTERM Čechy, s.r.o.
        se sídlem: 

   Bělehradská 55/15, 140 00 Praha 4
        zastoupený:  

   Ing. Richard Motl, jednatel
        zapsaná v OR              Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 146821                       
bankovní spojení:
 Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu:

   
IČ:                             28510011
DIČ: 


  CZ699001893 
(dále jen "zhotovitel")
takto:
článek II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je: 

1. Provedení profesních výkonů při přípravě zadání realizace stavby – zaměření stávajícího stavu. Provedení potřebných přípravných prací a zpracování podkladů pro vypracování projektové dokumentace.
2. Zpracování jednostupňové projektové dokumentace – v úrovni provedení potřebné pro provedení díla a výběr dodavatele stavby – (DVD) v rozsahu plánované části rekonstrukce – tj. včetně oceněného a slepého položkového rozpočtu – výkazu výměr (i v digitální podobě) – termín dle nabídek uchazečů

3. Provedení profesních výkonů při výkonu autorského dozoru v potřebném rozsahu při vlastní realizaci díla 
pro zakázku: Zajištění inženýrských činností – jednostupňová projektová dokumentace“ na akci 

„Rekonstrukce kotelny v objektu Na Vidouli 496“ (dále jen DÍLO) zhotovitelem ve prospěch Hotelové školy Radlická 591/115, 158 00 Praha 5 - Jinonice v rozsahu nezbytném pro úplné a kvalitní provedení DÍLA.

článek III.

ROZSAH DÍLA

1. Dle článku II. odstavce 1. této SoD zhotovitel provede profesních výkony při přípravě zadání realizace stavby – zaměření stávajícího stavu. Provedení potřebných přípravných prací a zpracování podkladů pro vypracování projektové dokumentace
2. Dle článku II. odstavce 2. této SoD zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci – v úrovni provedení potřebné pro provedení díla a výběr dodavatele stavby – (DVD) v rozsahu plánované části rekonstrukce – tj. včetně oceněného a slepého položkového rozpočtu – výkazu výměr (i v digitální podobě), dle požadavku zadavatele, která je součástí zadání.  

3. Dle článku II. odstavce 3. této SoD zhotovitel provede potřebné profesní výkony v rámci výkonu autorského dozoru v potřebném rozsahu při vlastní realizaci díla.
článek IV. 

ZPŮSOB PŘEDÁNÍ

Zhotovitel se zavazuje zajistit dokumentaci dle článku II. bodu 1. ve 4 vyhotoveních. Současně zhotovitel předá objednateli veškeré podklady na CD. Součástí předávacího protokolu bude také souhlasné vyjádření zadavatele s PD. Další eventuálních více-paré bude předmětem zvláštní objednávky.

článek V.  

SOUČINNOST OBJEDNATELE  A  ZHOTOVITELE

1. Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc pro případné jednání s DOSS a stavebním úřadem v Praze 5 vydanou Hotelovou školou Radlická 591/115, Praha 5 - Jinonice  

2. Po předání dokumentace objednatel předá písemný souhlas s provedením stavebních prací dle předané dokumentace. 

3. Objednatel poskytne případně zhotoviteli kopii zřizovací listiny Hotelové školy Radlická 591/115, 158 00 Praha 5 - Jinonice
4. Objednatel zpřístupní objekt zhotoviteli i spolupracovníkům zhotovitele na základě dohody obou stran a na výzvu ze strany zhotovitele. 

5. Výchozí podklady a materiály získané zhotovitelem od objednatele mají důvěrný charakter a smějí být použity pouze pro plnění ve smyslu této smlouvy.

6. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.

článek VI.

DOBA PLNĚNÍ

1. Dílo bude zhotoveno a předáno objednateli následně:

· Zahájení prací nejpozději do třech dnů po podpisu smlouvy.

· Dle článku II. odstavce 1. a 2 této SoD          – nejpozději do:  30. 03. 2020
· Dle článku II. odstavce 2. této SoD                – po dobu průběhu vlastní realizace
2. Místem předání a převzetí se rozumí Hotelová škola Radlická 591/115, 158 00 Praha 5 - Jinonice
článek VII.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy je smluvní a je stanovena jako cena pevná nejvýše přípustná, objednavatel nestanovil žádné podmínky k možnosti jejího překročení. 

Cena za celkové dílo činí: 

Cena bez DPH,- Kč 
 79 800,- Kč   
DPH 21%
16 758,- Kč

cena celkem včetně DPH                           96 558,- Kč 
1. Cena část díla bude uhrazena na konečné faktury vystavené po předání dokumentace objednavateli na základě zápisu o předání a převzetí díla, který bude součástí faktury vystavené zhotovitelem. Objednavatel potvrdí předání díla ze strany zhotovitele. 

2. Datem pro vystavení faktury je den předání kompletního rozsahu díla objednateli. 

3. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:

a. údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (nebo ŽR) a popřípadě údaj osvědčení o registraci k DPH 

b. číslo smlouvy

c. číslo a název stavby (ORG), popř. číslo a název etapy

d. předmět díla

e. číslo faktury

f. fakturovanou částku

g. datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku

h. razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené v bodě 6 tohoto článku, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k odstranění vad nebo k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli

5. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur a to 14 dní od doručení objednateli. Faktury budou zasílány na adresu objednatele 

článek VIII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za vady dle § 2605 občanského zákoníku, jež má dílo v době předání a za vady vzniklé po předání.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých objednatelem, a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

3. Smluvní strany dohodly pro případ oprávněných vad díla, že zhotovitel je povinen vady díla bezplatně odstranit a to do 14-ti dnů od uplatnění oprávněné písemné reklamace objednatelem.

4. Případnou reklamaci oprávněných vad díla uplatní objednatel bezodkladně po jejich zjištění písemnou formou.

článek IX.

SMLUVNÍ POKUTY

1. Nesplní-li zhotovitel dílčí plnění předmětu smlouvy v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení jednotlivého samostatně fakturovaného dílčího plnění.

2. Neodstraní-li zhotovitel vady do 14 dnů od oprávněné reklamace, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny fakturovaného plnění díla za každý den prodlení.

3. Nedodrží-li objednatel lhůtu splatnosti plnění díla, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,01% z fakturované částky a to za každý den prodlení. 

4. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
článek X.

ZÁRUKA

1. Záruční doba na provedenou projektovou dokumentaci je 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem předáním díla zhotovitele objednateli.

2.    Pro záruku za dílo dále platí příslušné ustanovení občanského zákoníku. 

článek XI.

VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. 

2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.

3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit.

4. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.
článek XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění prokazatelné nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné oprávněné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že prokazatelně dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti smluvnímu ujednání z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel prokazatelně neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Prokazatelnou škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na díle po dobu delší jak jeden měsíc, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

4. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání nedokončeného díla.

5. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

6. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku v platném znění.

7. V případě odstoupení od smlouvy je zadavatel povinen nahradit zhotovenou část PD v ceně odpovídající rozsahu částečného provedení díla.

článek XIII.

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Koncepční změny vzniklé zapracováním případných podmínek stavebního řízení dle výsledků jednání s orgány státní správy a organizacemi pověřenými výkonem státní správy, které budou opomenuty v dokumentaci jednotlivých částí, půjdou k tíži zhotovitele (bez smluvních doplňků).

2. Cena díla (PD) pro všechny stupně projektové přípravy stavby nezahrnuje vedlejší náklady a odměny za výkony nepříslušející zhotoviteli PD (např. geodetické zaměření, průzkumy, mapové podklady apod.) 

3. Cena díla zahrnuje i správní poplatky spojené s případným stavebním řízením. 

4. Zhotovitel může zpracovat a předat jednotlivé části díla před dohodnutým termínem. 

článek XIV.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na stavební pozemky a do stavebních objektů za účelem plnění předmětu smlouvy.

2. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s platnými ČSN, příp. jejich novelizacemi a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a předpisy souvisejícími. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy, dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.

3. Na dílo se v plné výši vztahují ustanovení Autorského zákona. 

4. Části díla se stávají vlastnictvím objednatele po uhrazení částečných faktur za jednotlivé stupně PD dle článku VI. odst. 1.

5. Strany této smlouvy mají povinnost pokusit se o smírné řešení vzájemnou dohodou jakéhokoli sporu, který vyvstane v souvislosti s touto smlouvou. Spor, který nebude vyřešen dohodou během 60-ti dnů, bude předložen ke konečnému rozhodnutí Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v souladu s pravidly rozhodčího řízení uvedeného rozhodčího soudu. Rozhodčí senát se bude skládat ze 3 rozhodců jmenovaných v souladu s pravidly rozhodčího řízení uvedeného rozhodčího soudu. Výrok tohoto Rozhodčího soudu bude konečný a závazný pro obě strany a nebude možné se proti němu odvolat. Rozhodčí řízení bude vedeno v českém jazyce a bude se konat v Praze.

6. V případě, že se v průběhu získání stanovisek vyskytnou zjištění, která zhotovitel nemohl, ani při vynaložení veškeré dobré vůle, předvídat, nemají tyto skutečnosti vliv na předchozí plnění ze strany objednatele ani zhotovitele.

článek XV.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob určených touto smlouvou. 

2. Oprávněné osoby objednatele:

ve věcech smluvních a technických: Ing. Milan Novotný – ředitel Hotelové školy Radlická 115, Praha 5                   ve věcech technických: Ing. František Postránecký - odborný poradce Hotelové školy Radlická 115, Praha 5                                                         

3. Zhotovitele při jednání s objednatelem jsou oprávněni zastupovat oprávněné osoby.

4. Oprávněné osoby zhotovitele:

      


ve věcech smluvních a technických: Ing. Miroslav Koudela 

                       ve věcech technických:   Ing. Jiří Petr
článek XVI.    
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny jen formou písemných dodatků, které se stávají po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy.

2. Vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a obecně platnými právními předpisy.

3. Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Hotelová škola Radlická 591/115, 158 00 Praha 5 - Jinonice
4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis sestává z 5 - ti stran textu. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Praze dne: 19.02.2020


                 za objednatele:                                                                                   za zhotovitele: 

               …………………………………………….                                                                           ……………………………….

                      Ing. Milan Novotný




Ing. Richard Motl 
                  ředitel Hotelové školy Radlická 

                                            jednatel                         

Příloha č. 2 k výzvě:

Krycí list nabídky

Zakázka: „Zajištění inženýrských činností – jednostupňová projektová dokumentace“ na „Rekonstrukci kotelny v objektu Na Vidouli 496“ odloučené pracoviště Hotelové školy Radlická, Radlická 591/115, Praha 5
Zadavatel: 
Hotelová škola Radlická

                      Radlická 591/115, 158 00 Praha 5 - Jinonice


zastoupena: ředitelem Ing. Milanem Novotným


IČ: 60446242
Uchazeč:
KOMTERM Čechy, s.r.o. 

zastoupený:
Ing. Richard Motl, jednatel 

IČ:

28510011

	Celková cena bez DPH
	79 800,-Kč

	DP    DPH21 %
	16 758,-Kč

	CENA CELKEM včetně DPH
	96 558,-Kč

	Termín realizace

zadavatel preferuje dodání PD nejpozději max. do 30. 3. 2020
	30.3.2020


Tímto prohlašuji, že naše společnost je vázána celým obsahem své nabídky, a to po celou dobu běhu zadávací lhůty.

Ing. Richard Motl 

……………………………………………………………………………………..

Jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby jednat jménem či za uchazeče
6

