



364/2020 - SML

ODUR/INO/000243/2020/Zam

SMOL/ODUR/109C/8/2020/MČ

## **Smlouva o realizaci protipovodňového opatření Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. B etapa v části dotýkající se mostu Masarykova a navazujících stavebních objektů**

uzavřená v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

### **Článek I. Smluvní strany**

#### **Statutární město Olomouc**

IČO: 00299308

se sídlem: Horní nám. č.p. 583, 779 11 Olomouc

zastoupené: JUDr. Martinem Majorem, MBA, 1. náměstkem primátora

kontaktní osoba: Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce, e-mail: [REDACTED]

ID datové schránky: kazbzri

(dále také jen jako „statutární město Olomouc“)

a

#### **Povodí Moravy, s. p.**

IČO: 70890013

se sídlem: Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem

ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. A 13565

ID datové schránky: m49t8gw

(dále také jen jako „Povodí Moravy“)

(statutární město Olomouc a Povodí Moravy jsou v této smlouvě dále také společně označovány jen jako „smluvní strany“)

### **Článek II. Podstatné skutečnosti**

- 1) Smluvní strany jsou při uzavření této smlouvy vedeny společnou snahou o zlepšení protipovodňové ochrany města Olomouce, která je realizována prostřednictvím akce: Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. B etapa (dále jen „Akce“). Základní parametry spolupráce obou smluvních stran byly definovány v rámci Smlouvy o spolupráci uzavřené dne 9. 10. 2018 mezi Povodím Moravy, statutárním městem Olomouc a Olomouckým krajem.
- 2) Předmětná Akce byla povolena následujícími povoleními:
  - a) Stavební povolení č. j. SMOL/OPK/79/3260/2012/Vr vydané oddělením státní správy na úseku pozemních komunikací Magistrátu města Olomouce - odbor stavební dne 22. 1. 2013, které nabylo právní moci dne 23. 2. 2013,

- b) Stavební povolení č. j. DUCR-72922/16/Kc vydané Drážním úřadem, Nerudova 1, Olomouc, sekce stavební územní odbor Olomouc dne 25. 11. 2016, které nabylo právní moci dne 29. 12. 2016,
  - c) Stavební povolení č. j. SMOI/OPS/42/3034/2012/Pe vydané Odborem stavebním, oddělením pozemních staveb Magistrátu města Olomouce dne 26. 2. 2013, které nabylo právní moci dne 3. 4. 2013,
  - d) Stavební povolení č. j. SMOI/ŽP/55/3363/2012/Hu vydané Oddělením vodního hospodářství, Odborem životního prostředí Magistrátu města Olomouce dne 11. 3. 2013, které nabylo právní moci dne 16. 4. 2013,
  - e) Stavební povolení č. j. SMOL/107077/2015/OS/PK/Vra vydané Odborem stavebním Magistrátu města Olomouce dne 10. 7. 2015, které nabylo právní moci dne 28. 7. 2015, (všechna společně dále také jen jako „stavební povolení“).
- 3) Specifikace prací realizovaných v rámci Akce je uvedena v projektové dokumentaci pro provádění stavby vypracované společností Sweco Hydroprojekt a. s., IČO 26475081, v r. 2016 (dále jen „projektová dokumentace“). Tato dokumentace byla podkladem pro zadávací řízení veřejné zakázky na zhotovitele Akce.
- 4) Výše uvedenou Akcí je v souladu s projektovou dokumentací a stavebními povoleními dotčen majetek statutárního města Olomouc - most Masarykova přes řeku Moravu na jejím 222,645 ř. km, evidován jako most 304b-M1, a související komunikace a veřejné osvětlení – v rozsahu dle plánu a seznamu stavebních objektů, které tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 2 této smlouvy (dále také jen „dotčený majetek“).
- 5) Majetek statutárního města Olomouc uvedený v čl. II. odst. 4 této smlouvy, který je dotčen předmětnou Akcí, neboť dojde k jeho úpravě či demolici a novému vybudování, je a nadále zůstane ve vlastnictví statutárního města Olomouc. Stavební práce realizované na dotčeném majetku mají charakter vyvolané investice.

### **Článek III. Předmět smlouvy**

- 1) Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran souvisejících s prováděním stavebních prací na dotčeném majetku v rámci realizace Akce.
- 2) Povodí Moravy je oprávněno v rámci realizace Akce provést stavební úpravy na dotčeném majetku v souladu s projektovou dokumentací a příslušnými stavebními povoleními uvedenými v článku II. odst. 2 této smlouvy.
- 3) Statutární město Olomouc se zavazuje předat Povodí Moravy dotčený majetek a Povodí Moravy se jej zavazuje převzít, a to prostřednictvím předávacího protokolu o předání nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy Povodí Moravy zasláné e-mailem na kontaktní osobu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že pokud by mělo dojít k provozování mostu Masarykova v režimu předčasného užívání části stavby ještě před kolaudací, bude třeba uzavřít dohodu o předčasném užívání, k čemuž se smluvní strany zavazují si poskytnout vzájemnou součinnost.

- 5) Statutární město Olomouc s provedením stavebních úprav dotčeného majetku souhlasí a zavazuje se k jeho převzetí na výzvu Povodí Moravy nejpozději do 10 pracovních dnů od kolaudace formou předávacího protokolu o převzetí. Součástí předávacího protokolu o převzetí budou mimo jiné i tyto doklady:
- a) souhrnná závěrečná zpráva o kvalitě provedené stavby odpovídající platným technickým podmínkám a ČSN,
  - b) geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
  - c) dokumentace skutečného provedení stavby,
  - d) fotodokumentace provedení stavby,
  - e) kopie stavebního deníku,
  - f) vyčíslení nákladů na zhodnocení majetku (bez a včetně DPH),
  - g) geometrický plán,
  - h) kolaudační souhlas/rozhodnutí.
- 6) Nebezpečí škody na dotčeném majetku přechází mezi smluvními stranami jeho protokolárním předáním a převzetím dle tohoto článku smlouvy.
- 7) Statutárnímu městu Olomouc nevzniknou na základě této smlouvy žádné finanční závazky. Finanční podíl statutárního města Olomouce na předmětné Akci jako celku řeší samostatná smlouva o poskytnutí dotace.
- 8) Povodí Moravy rovněž požádá o povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství, které bude dotčeno realizací Akce v souvislosti s touto smlouvou.

#### **Článek IV.**

##### **Práva a povinnosti smluvních stran**

- 1) Povodí Moravy se zavazuje nakládat s dotčeným majetkem pouze v souladu s účelem této smlouvy, v souladu s příslušnými stavebními povoleními a zajistit financování i realizaci Akce v souladu s právními předpisy, technickými normami a vzájemnými dohodami vč. Smlouvy o spolupráci uvedené v článku I. této smlouvy.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že dohoda na společných pracovních skupinách řešících postup stavebních prací v rámci Akce, tak jak byla uvedena v rámci citované Smlouvy o spolupráci, se beze zbytku vztahuje i na práce dotýkající se mostu Masarykova. Vedle toho bude o postupu stavebních prací týkajících se této smlouvy prokazatelně informována kontaktní osoba statutárního města Olomouc uvedená v záhlaví této smlouvy. Tato kontaktní osoba pak na výzvu Povodí Moravy doručenou alespoň 5 pracovních dnů předem zajistí účast zástupce statutárního města Olomouc při prohlídkách a kontrolách významných částí díla.
- 3) Smluvní strany jsou si vědomy, že pro úspěšnou realizaci Akce je nezbytná spolupráce při případných souvisejících správních řízeních. Statutární město Olomouc - jako vlastník dotčeného majetku – se zavazuje nezbytnou součinnost poskytnout bez zbytečného odkladu.

- 4) Povodí Moravy se dále zavazuje předat statutárnímu městu Olomouc dokumentaci skutečného provedení stavby, a to nejpozději do vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí. S ohledem na dohodu smluvních stran, ze které je patrné, že vlastnictví dotčeného majetku se nemění, budou podpisem předávacího protokolu o převzetí veškeré majetkoprávní vztahy týkající se dotčeného majetku mezi smluvními stranami vypořádány.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že statutární město Olomouc se zúčastní předání a převzetí dotčeného majetku mezi zhotovitelem Akce a Povodím Moravy a poskytne svou součinnost při tomto předání a převzetí, vč. uplatnění případných připomínek, které budou uvedeny v příslušném protokolu o předání a převzetí části díla. Současně budou v protokolu uvedeny i případné vady a nedodělky, vč. způsobu a termínu jejich odstranění. Práva z vadného plnění uplatňuje u zhotovitele Akce Povodí Moravy.
- 6) Statutární město Olomouc se zavazuje dotčený majetek převzít a dále jej provozovat.
- 7) Povodí Moravy na základě smlouvy se zhotovitelem Akce disponuje zárukou na provedené dílo v délce 60 měsíců. Statutární město Olomouc je oprávněno po Povodí Moravy požadovat odstranění vad, a to jak vad zjevných a vad skrytých existujících při přebírání díla, tak i vad uplatnitelných v rámci záruky na jakost díla, nahlášených do 60 měsíců od předání dotčeného majetku zpět statutárnímu městu Olomouc, přičemž Povodí Moravy vady řádně uplatní u zhotovitele Akce.
- 8) Protokoly budou podepsány zástupci statutárního města Olomouc (zaměstnancem odboru dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce), Povodí Moravy a zhotovitele Akce.
- 9) Povodí Moravy bere na vědomí, že v rámci dotčených nemovitostí jsou k částem pozemku p.č. 146/1, k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, uzavřeny nájemní smlouvy za účelem užívání schodišť k domům č.p. 901 a 903, přičemž Povodí Moravy se zavazuje, že tato schodiště nebudou Akcí dotčena. Umístění schodišť v rámci daného pozemku tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
- 10) Statutární město Olomouc bere na vědomí, že nově vybudovaný dotčený majetek je součástí komplexu opatření Protipovodňové ochrany města Olomouce, a zavazuje se, že v budoucnu neučiní žádná opatření či jiné kroky, které by vedly ke zhoršení jeho vlastností a snížení míry protipovodňové ochrany.
- 11) Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana je povinna nahradit druhé smluvní straně případnou škodu vzniklou porušením jejich povinností stanovených touto smlouvou.

#### **Článek V. Závěrečná ustanovení**

- 1) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků a metadat bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 3) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
- 4) Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Tato smlouva byla schválena na 38. jednání Rady města Olomouce konaném dne 10.2.2020 pod č.10.
- 6) Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Situační výkres mostu Masarykova  
Příloha č. 2 – Seznam stavebních objektů  
Příloha č. 3 – Umístění schodišť uvedených v článku IV. odst. 9 smlouvy

V Olomouci dne 19.2.2020

V Brně dne 14. 02. 2020

Za statutární město Olomouc

Za Povodí Moravy:

Statutární město Olomouc  
JUDr. Martin Major, MBA  
1. náměstek primátora

Povodí Moravy, s.p.  
MVDr. Václav Gargulák  
generální ředitel



## **Seznam stavebních objektů**

- 1. SO 03.1 - Silniční řešení ul. Masarykova**
- 2. SO 03.2 - Silniční most ul. Masarykova**
- 3. SO 14.1 - Přeložky veřejného osvětlení**

### **Poznámka:**

Se stavebním objektem **SO 03.2- Silniční most ul. Masarykova** přímo souvisí následující objekty stavby (uváděny informativně, nedopadá na ně smlouva):

### **SO 03.3 - Tramvajová trať ul. Masarykova**

SO 03.3.1 - Přeložka trakčního vedení

### **SO 07.2 - Přeložka sběrače D u mostu Masarykova**

SO 7.2.3 - Stoka Db, Dc

SO 7.2.9 - Vstupní šachta Š 11D 1

SO 7.2.10 - Vstupní šachta Š 11aD 1

SO 7.2.11 - Vstupní šachta Š 12D 2

SO 7.2.12 - Vstupní šachta Š 13D a Š 1d

SO 7.2.13 - Vstupní šachta Š1 Da

SO 7.2.14 - Provizorní čerpací šachta

SO 7.2.15 - Provizorní přeložka kanalizace

SO 7.2.16 - Provizorní přeložka vodovodu

### **SO 07.3 - Zajištění stávající budovy u mostu Masarykova**

### **SO 10 - Přeložky plynovodů**

SO 10.4 - Přeložka DN 200 most Masarykova

SO 10.5 - Přeložka DN 200 most Masarykova


### **SO 12 - Přeložky elektrických kabelů NN**

SO 12.2 - Přeložky na mostě Masarykova

SO 12.3 - Propojení kabelů v ul. Masarykova

### **SO 13 - Přeložky elektrických kabelů VN**

SO 13.5 - Přeložky kabelů v ul. Masarykova







817

816

815

814

813

146/2

146/1

1136

1217

932

931

962

93/26

1356

796

NOVA

Masarykova tř.

Dukelská