

Příloha č. 3

Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

na akci „č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba“

Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

str. 1

Číslo stavby: 41170

Název stavby: ZŠ Zličín-výstavba

číslo smlouvy: DIL/22/03/000379/2018

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Ze sl. 2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců-provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)						
		PVS	PREDI	TCP	MČ ZLIČÍN	PPD	ostatní	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SO 01 Základná škola	172 885 927,49				172 885 927,49			
SO 02 příprava území	2 154 815,10				2 154 815,10			
SO 03 vodovod	594 195,68	594 195,68						
SO 04 kanalizace splašková	2 129 022,50	2 129 022,50						
SO 05 kanalizace dešťová	3 572 686,16				3 572 686,16			
SO 06 retenční nádrž	3 046 175,55				3 046 175,55			
SO 07 lapol	201 982,31				201 982,31			
So 08 plynovodní přípojka	70 843,69					70 843,69		
SO 10 trafost., letní šatny	11 242 537,99		1 773 565,75		9 468 972,24			
SO 11 přípojka NN	389 309,46				389 309,46			
SO 12 přípojka slabopr.	81 381,21						81 381,21	
SO 13 venkovní osvětlení	909 685,04			909 685,04				

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.
 Ivan Havel, výkonný ředitel
 Ing. Robert Schneider

Mandatář: ZAVOS s.r.o., Ing. Pavel Příkryl, jednatel společnosti



Specifikace díla a kalkulační ceny dle budoucích správců - provozovatelů

41170

Číslo stavby: ZŠ Zličín-výstavba


str. 2

číslo smlouvy: DIL/22/03/000379/2018

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů		Ze sl. 2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců-provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)					
	1	2	PVS	PREdi	TCP	MČ ZLIČÍN	PPD	ostatní
SO 14 komunik. A zpev. Pl.	12 077 172,82		3	4	5	6	7	8
SO 15 terénní a sadoé úpr.	1 456 436,67					12 077 172,82		
SO 16 hřiště	3 420 000,00					1 456 436,67		
SO 17 oplocení	629 566,55					3 420 000,00		
SO 101 Dočasná komunik.	5 881 685,39					629 566,55		
SO 102 Oplocení doč.kom.	172 182,67					5 881 685,39		
VON (VRN+ON)	15 979 714,00		132 573,99	142 157,65	73 474,74	15 617 132,12	6 389,10	7 986,40
cena bez DPH	236 895 320,28		2 855 792,17	1 915 723,40	983 159,78	230 974 044,53	77 232,79	89 367,61
DPH 21%	49 748 017,26		599 716,36	402 301,91	206 463,55	48 504 549,35	16 218,89	18 767,20
celkem vč. DPH	286 643 337,54		3 455 508,53	2 318 025,31	1 189 623,33	279 478 593,88	93 451,68	108 134,81

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.
Ivan Havel, výkonný ředitel
Ing. Robert Schneider

Mandatář: ZAVOS s.r.o., Ing. Pavel Příkryl, jednatel společnosti



h.