

## CENOVÁ NABÍDKA

Objednavatel : MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV, Zbraslavská nám.464, Praha 5  
Zhotovitel : P-V rekultivace s.r.o., Pod svahem 9, Praha 4 147 00  
Obsah : Rekonstrukce vodovodní přípojky pro č.p.668, ul. U Prádelny, Praha Zbraslav

### Rekonstrukce vodovodní přípojky pro č.p.668, ul. U Prádelny, Praha Zbraslav

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč.DPH
Základní rozpočtové náklady HSV + PSV	109 782,37	23054,30	132 836,67
Vedlejší a doplňkové náklady VRN + KČ	18 250,00	3832,50	22 082,50
Celkem	128 032,37	26886,80	154 919,17

KČ - kompletační činnost = prvotní osazení vodoměru, zajištění dozoru PVK, a.s., zajištění dokladů a přejímky s PVK, a.s.

### Zrušení stávající přípojky vody na řadu - odhad nákladů

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč.DPH
Zrušení navrtávacího pasu včetně opravné armatury	19 900,00	4179,00	24 079,00
Vedlejší a doplňkové náklady VRN + KČ	15 000,00	3150,00	18 150,00
Celkem	34 900,00	7329,00	42 229,00

Manipulace se sítí, náhradní zásobování - ceny nelze odhadnout až po jednání o výluce.  
Proplach po provedení výluky - cena nelze odhadnout až po jednání o výluce.

### REKAPITULACE

Rekonstrukce vodovodní přípojky pro č.p.668 Zrušení stávající přípojky na řadu - odhad nákladů 128 032,37 Kč 34 900,00 Kč

CELKEM bez DPH	162 932,37 Kč
DPH 21%	34 215,80 Kč
CELKEM včetně DPH	197 148,17 Kč

1. Nabídka respektuje veškeré požadavky PVK, a.s. "Pražské standardy"
2. Na základě platných předpisů provádí napojení na hlavní řad vodovodu a vysazení odbočky na hlavním řadu kanalizace správce řadů PVK, a.s.. Nabídka předpokládá ceny, které nám jsou aktuálně účtovány.  
V případě zdražení ze strany PVK, a.s. bude cena upravena.
3. Nabídka neobsahuje případné náklady vzniklé z vyjádření správců sítí.

V Praze dne 5.2.2020

P-V rekultivace s.r.o.