



OBJEDNÁVKA

Město Bílina
MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic
Břežánská 50/4
418 31 Bílina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230
č.ú.: [REDACTED]

V Bílině dne: 19. 02. 2020
Objednávka č.: 20/2020/Dus
Financováno z: PD
Tel. kontakt: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Vystavil (a): Jaroslava Dušková

PROUNI CZ s.r.o.
Průmyslová 2304
250 01 Brandýs nad Labem
IČO: 290 182 93

Město Bílina objednává: **Projekčně inženýrské práce – umístění 1. stanoviště podzemních kontejnerů ulice Radniční, dle nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí objednávky.**

Termín dodání: 05/2020
Cena zakázky bez DPH: 73.800, 00 Kč
Sazba DPH 21 %: 15.498, 00 Kč
Cena celkem: 89.298, 00 Kč

Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele, že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti dle platného právního řádu ČR, zejména zákona č. 89/2012 Sb. NOZ, § 11 zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 a 29 zákona č.235/2004 Sb. o DPH. **Na základě ustanovení § 109 odst.2, písm.c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.**

Město Bílina prohlašuje, že objednávka je/není předmětem zdanitelného plnění, a proto bude/nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

Fakturu zašlete v jednom vyhotovení na adresu: **Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina. Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její podepsanou kopii vč. podepsaného předávacího protokolu, nebo úkolového listu. Faktura, která nebude obsahovat tyto přílohy, nebude moci být proplacena a bude navrácena dodavateli k doplnění. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli.**

Penále: Za nedodržení termínu realizace 0,3 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.

Příkazce operace:
Ing. Kateřina Adamenko

Správce rozpočtu:
Jana Matějovská

Převzal, dne: 20.02.2020