



Žádost o vystavení objednávky

Zakázka: **64019046 Údržba a opravy objektů ve správě SZDC, OŘ Hradec Králové**
Objednatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
Smlouva: S 640 054 200 19
ID rámcové dohody: 8503987
Objednávka č.: 2/3/103

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce
2/3/103	31. 3. 2020	260	Svitavy - opravné práce na objektu veřejných WC.

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv.
Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Svitavy - opravné práce na objektu veřejných WC.

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11	K	632681115	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem vysprávka průměr přes 200 do 500 mm tl do 50 mm	kus	5,000
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

21	K	952901R01	Uklid venkovních prostor od komunálního odpadu a fekálií s uložením odpadů na skládku + skládkovné	kpl	1,000
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------

P Sezbírání odpadu z prostoru vedle budovy za oplocením s odvozem s následnou likvidací odpadu

8	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	12,000
9	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	36,000

D 997 Přesun sutě

24	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,475
25	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	2,375
27	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,475
26	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,250
28	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170 904	t	0,475

D 998 Přesun hmot

22	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,120
23	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,120

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

20	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	9,000
17	K	741213841	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil do 4 mm ² se zachováním funkčnosti	kus	9,000
18	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	3,000
19	M	34818210	svítidlo bytové nástěnné plastové IP 42 109, 1x9 W	kus	3,000
16	K	741371843	Demontáž svítidla bytového se standardní patiči přisazeného do 0,36 m ² bez zachováním funkčnosti	kus	3,000
29	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	

D 766 Konstrukce truhlářské

13	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000
14	M	61160R01	Dveře dřevěné vnitřní hladké pině 1křídle bíle 800x1970mm včetně kování a zámku	kus	2,000
12	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m ²	kus	2,000
30	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
D 771			Podlahy z dlaždic		
2	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	12,000
10	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	12,000
3	K	771121015	Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu	m2	12,000
1	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	12,000
6	K	771574313	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem do 19 ks/m2	m2	12,000
5	M	59761409	dlažba keramická sliutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	12,000
7	K	771591185	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	kus	25,000
31	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	
D 783			Dokončovací práce - nátěry		
15	K	783806R01	Odstranění graffiti z omítek odstraňovačem	kpl	1,000
P			<i>Poznámka k položce: odstranění graffiti z venkovní omítky cca 2 m2, z vchodových dveří, dvířek el rozvaděče a vnitřních plechových dveří</i>		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady		
32	K	010	Přirážka dle přílohy č.1 SOD údržba do 50 tis.	%	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 601560

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 69ef7cbe-e5c4-421c-ba40-45071932de81

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.02.2020 08:55:01



481d4b91-4e42-42d5-83e8-c2f5a4bd55ea