

ROZPOČET (dílčí soupis prací a materiálu)

souhrn požadavků TO na únor - březen 2020

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2019 - VÝMĚNA PRAŽCŮ - ST ZLN
Objednatel: SŽDC s.o., OŘ Olomouc
Zhotovitel: Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Oblast: Obvod ST Zlín

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
-------	-------------	---------------	----	----------	----------------------	------------------

Celkový součet: 1 999 985,68

TH		Traťové hospodářství				
1	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	70,000		
2	5905015010	Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m ²	30,000		
3	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm	m ²	30,000		
4	5905025010	Doplnění stezky štěrkodrtí ojediněle ručně	m ³	5,000		
5	5905030010	Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m ³	33,000		
6	5905030020	Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m ³	30,000		
7	5905095010	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené	m	70,000		
8	5905095020	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné	m	155,000		
9	5905095030	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože otevřené	m	25,000		
11	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m ³	60,000		
13	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m ³	50,000		
15	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	20,000		
18	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený	kus	40,000		
19	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	40,000		
27	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	10,000		
28	5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	110,000		
31	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	20,000		
32	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	30,000		
37	5906055030	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů, pryžových a polyetylenových podložek	kus	100,000		
40	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů	kus	32,000		
42	5906075010	Regenerace úložné plochy	úl.pl.	50,000		
46	5906090020	Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový	kus	850,000		
51	5906110005	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm	kus	10,000		
52	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm	kus	10,000		
53	5906110010	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 10 cm	kus	22,000		
56	5906110020	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 10 cm	kus	10,000		
64	5906130180	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. S49 rozdělení "d"	km	0,025		
73	5906140080	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d"	km	0,025		
79	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	30,000		

84	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	500,000		
85	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	430,000		
86	5909010110	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	40,000		
87	5909010120	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	30,000		
88	5909010130	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	30,000		
TH-M Traťové hospodářství - dodávky						
92	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	165,000		
94	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	6,000		
95	5956101006	Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x150 mm	kus	100,000		
XDp Doprava						
122	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km	t	35,000		
123	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	136,000		
128	9902200700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km	t	12,000		
130	9902200900	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 200 km	t	8,000		
132	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	20,000		
133	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	20,000		
134	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		
135	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	4,000		
VON Vedlejší a ostatní náklady						
143	24101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	393 000,000		
145	33111001	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky	%	100 000,000		
146	33121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	50 000,000		
147	33121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	100,000		
150	34111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	500,000		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 602043

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4409e254-b32b-4deb-abcfc8997776b55c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.02.2020 12:06:00

