

SYS/TP / - 431 / 20

00144 / 2020 / 114

M0 026 047  
X/2005/2020/CV

## **SMLOUVA**

**o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v  
důsledku rekonstrukce vodního díla „Meziboří, Okružní, od Náměstí 8.května –  
rekonstrukce vodovodu a kanalizace“**

### **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí 3

IČ: 00080837

DIČ: CZ00080837

bankovní spojení: KB a.s. Teplice, č. ú. 78-7308630297 /0100

zastoupená: Ing. Libor Tačner, ředitel

dále jen „Správce komunikace“

a

### **Severočeská vodárenská společnost a.s.**

se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČ: 49099469

DIČ: CZ49099469

bankovní spojení: 711620257/0100

zapsaná: u Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložka 466

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martinem Matzekem, na základě pověření

dále jen „Investor“

společně též „Smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

## **S M L O U V U**

**o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v  
důsledku rekonstrukce vodního díla „Meziboří, Okružní, od Náměstí 8.května –  
rekonstrukce vodovodu a kanalizace“**

## I.

- 1) Správce komunikace má na základě zřizovací listiny č. 130/2001, ve znění pozdějších dodatků, ze dne 3. 10. 2001, vydané podle § 27 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, svěřen výkon vlastnických práv k silnici č. **III/2566 na pozemku p. č. 225/252 a 225/81 v k. ú. Meziboří u Litvínova**
- 2) Investor je vlastníkem vodního díla – vodovodu a kanalizace, umístěného v pozemku, resp. silničním tělese pozemní komunikace uvedené v odst. 1. Investor je oprávněn v souladu s § 7 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů za účelem kontroly, údržby nebo stavební úpravy vodovodu nebo kanalizace vstupovat a vjíždět na příjezdné, průjezdné a vodovodem nebo kanalizací přímo dotčené cizí pozemky.

## II.

- 1) Správce komunikace souhlasí s tím, že Investor je oprávněn dočasně užívat část komunikace a silničního pozemku uvedených v čl. I odst. 1 této smlouvy, a to v části od – do cca: 1,250 – 1,267 km, 1,326 – 1,374 km, 1,793 – 2,120 km za účelem provedení stavby **„Meziboří, Okružní, od Náměstí 8.května – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“** (dále jen „Stavba“), v souladu a za podmínek určených v příslušném rozhodnutí vydaném příslušným silničním správním úřadem a stanovených Správcem komunikace ve vyjádření uvedeném v čl. V odst. 1 této smlouvy.
- 2) Správce komunikace souhlasí s provedením Stavby a je povinen strpět v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích přístup Investora a jeho dodavatele předmětné Stavby nebo její části na předmětnou část nemovitostí uvedenou v odst. 1 výše, a to v rozsahu nezbytném pro provedení Stavby dle projektové dokumentace, zpracované: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvar projekce, Sladovnická 1082, 463 11 Liberec – Vratislavice, pod zak. č. 11376/4.**

## III.

- 1) Investor je povinen zaplatit za zásah do tělesa silnice a silničního pozemku v důsledku jím prováděných stavebních prací úhradu jako podíl na nákladech na zachování a opravy tělesa silnice a silničního pozemku.
- 2) Výše úhrady bude stanovena v souladu s ceníkem schváleným usnesením Rady Ústeckého kraje č. 32/27R/2017 ze dne 01.11.2017. Uvedený ceník tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. K úhradě bude připočítána DPH ve výši dle právních předpisů platných ke dni její úhrady.

silničnímu správnímu úřadu, aby zrušil rozhodnutí uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy.

#### **VI.**

- 1) Investor je povinen nejpozději při zpětném předání místa Stavby předat Správci komunikace zaměření skutečného provedení Stavby.
- 2) Investor je povinen, nejpozději do dne podpisu ukončovacího protokolu, uvést dotčené nemovitosti do stavu, v jakém byly v den předání, a to výlučně na své náklady. Investor je dle předchozí věty povinen obnovit povrch komunikace v rozsahu stanoveném Správcem komunikace ve vyjádření citovaném v čl. V odst. 1 této smlouvy.

#### **VII.**

Smluvní strany se dohodly, že od této smlouvy lze odstoupit v případě, že:

- a) Stavbou nedojde k dotčení nebo k omezení užívání nemovitostí dle této smlouvy, nebo
- b) nedojde k vydání pravomocného rozhodnutí dle čl. II odst. 1 této smlouvy, nebo
- c) Investor nezahájí realizaci Stavby nejpozději do 2 let ode dne právní moci stavebního povolení.

#### **VIII.**

- 1) Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Tato dohoda se vztahuje i na dohodu o změně formy nutné pro změny smlouvy.
- 2) Uzavření této smlouvy, jakož i práva a povinnosti z ní vzniklé, které nejsou v jejím textu výslovně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními českých obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem o pozemních komunikacích, zákonem o vodovodech a kanalizacích, vodním zákonem, stavebním zákonem a občanským zákoníkem.
- 3) Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou Smluvní stranu.
- 4) Práva a povinnosti z této smlouvy platí pro případné právní nástupce Smluvních stran.
- 5) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

- 3) Úhrada podle odst. 1 je splatná na účet č. 78-7308630297/0100 vedený v Komerční bance v Teplicích v termínu uvedeném v daňovém dokladu splňujícím veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Termín splatnosti daňového dokladu bude 15 dnů od jeho doručení Investorovi. Při nedodržení data splatnosti daňového dokladu je Investor povinen uhradit Správci komunikace úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 4) Výše úhrady stanovená v souladu s odst. 1 a 2 tohoto článku bude Správcem komunikace upřesněna po skončení Stavby dle zjištěného skutečného rozsahu zásahu Investora do komunikace. Zjištění skutečného rozsahu zásahu bude potvrzeno v předávacím protokolu na str. 2, který bude sloužit jako podklad k vystavení daňového dokladu.

#### IV.

- 1) Právo Správce komunikace na náhradu škody vzniklé v důsledku činnosti Investora nebo osob jím pověřených k provádění Stavby zůstává nedotčeno.
- 2) Investor se zavazuje potvrdit správnost předávacího protokolu (viz čl. III. odst. 4 této smlouvy) a uhradit jednorázovou úhradu ve výši a v čase v něm určených.
- 3) Termíny zahájení a ukončení Stavby budou dány rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu. Doba realizace Stavby počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště Investorovi do dne podpisu protokolu o ukončení prací.
- 4) Investor se zavazuje, že předmětný úsek komunikace převezme protokolárně od Správcem komunikace pověřené osoby, provozu Chomutov. Po skončení prací bude daný úsek protokolárně převzat zpět, a to na základě výzvy předávajícího zástupce Investora, doručené Správci komunikace nejméně 5 pracovních dnů předem.

#### V.

- 1) Uzavřením této smlouvy dává Správce komunikace souhlas pro účel vydání rozhodnutí dle čl. II odst. 1 této smlouvy za technických podmínek stanovených ve vyjádření Správce komunikace, provozu Chomutov k předmětné Stavbě, ze dne **03.01.2020**. Investor se zavazuje zajistit provedení prací s odbornou péčí a způsobem, který co nejméně zatěžuje vlastníka komunikace, Správce komunikace a ostatní osoby užívající silniční pozemek nebo těleso pozemní komunikace se souhlasem vlastníka.
- 2) Nesplněním závazků Investora obsažených v této smlouvě pozbývá výše uvedený souhlas Správce komunikace platnosti a Správce komunikace je oprávněn navrhnout


**IX.**

- 1) Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva obsahuje projev jejich shodné, vážné a svobodné vůle, že nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 2) Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem zároveň stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění, jakož i plnou způsobilost k právnímu jednání.

V ..... dne 14. 02. 2020

V Teplicích dne 3. 2. 2020

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje  
příspěvková organizace



**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,  
příspěvková organizace**  
Ing. Libor Tačner, ředitel



**Severočeská vodárenská společnost a.s.**  
Ing. Martin Matzek, na základě pověření

Přílohy: č. 1 – ceník  
č. 2 – pověření k podpisu

Ceník pro zásah do tělesa komunikací II. a III. třídy na území Ústeckého kraje

č.	název	název zásahu	MJ	upřesnění	Cena Kč/MJ	
1.	křížení	protlak	bm	silnice II. třídy	■	
				silnice III. třídy	■	
		překop vozovky	případ	m <sup>2</sup>	zřízení startovací jámy	■
				silnice II. třídy	■	
2.	podélné uložení	do vozovky	bm	silnice II. třídy	■	
				silnice III. třídy	■	
		do krajnice	bm	silnice II. třídy	■	
				silnice III. třídy	■	
		do příkopu	bm	silnice II. třídy	■	
				silnice III. třídy	■	
3.	vrchní vedení	bez zásahu do vozovky	bm	silnice II. třídy	■	
				silnice III. třídy	■	
4.	mostní objekty	bez zásahu do vozovky	bm	bez rozlišení	■	
5.	výstavba, provozování, opravy a údržba	ukládání inženýrských sítí	m <sup>2</sup>	ostatní plochy a pozemky	■	
6.	vstup a vjezd	údržba, přístup	m <sup>2</sup>	pozemek, stavba	■	
7.	bodové stavby	umístění sloupů, skříní, pilířů, apod.	případ	objekty	■	

Ceny uvedené v tomto ceníku jsou bez DPH, které bude přičteno ve výši dle platné právní úpravy.



# POVĚŘENÍ

**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Přítkovská 1689

415 50 Teplice

IČ: 49099469

uděluje Pověření v souladu se zákoníkem práce v platném znění

panu: Ing. Martinu Matzekovi narozenému: [REDACTED] 1976

na dobu: od 1. 7. 2019 do odvolání

Představenstvo Severočeské vodárenské společnosti a.s. svým usnesením č. 58/2019 ze dne 13.5.2019 jmenovalo od 1. 7. 2019 Ing. Martina Matzeka ředitelem odboru rozvoje a investic.

Ředitel odboru rozvoje a investic je oprávněn samostatně podepisovat za společnost dle podpisového řádu společnosti Z 02 zejména:

- korespondenci určenou externím subjektům potřebnou k plnění úkolů odboru;
- objednávky a smlouvy ve věcech týkajících se náplně činnosti příslušného odboru do výše plnění 500 tis. Kč bez DPH v jednotlivém případě a do výše stanoveného ročního limitu;
- další dokumenty a právní úkony na základě pověření představenstvem nebo generálním ředitelem;
- smlouvy s přidruženou osobou týkající se náplně činnosti příslušného odboru do výše 1 milionu Kč bez DPH.

Toto pověření opravňuje výše uvedeného zaměstnance společnosti k tomu, aby jejím jménem jednal a podepisoval ve výše uvedených věcech.


V Teplicích dne 22.8. 2019

[REDACTED]  
.....  
Ing. Bronislav Špičák  
člen představenstva a generální ředitel SVS a.s.

Pověření v celém rozsahu přijímám.

V Teplicích dne 22.8. 2019


[REDACTED]  
.....  
Ing. Martin Matzek  
ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ 49099469, DIČ CZ49099469



SOUŘADICOVÝ SYSTÉM JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALŤ P.V.

<b>SEVK SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE</b> AKCIOVÁ SPOLEČNOST		ÚTVAR PROJEKCE SLADOVNÁ ČKA 1082 463 11 LIBEREC – VRATISLAVCE	
VYPRACOVAL: KOLEKTIV	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. DAVID	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. RUCKENSTEINER	MANAŽER OTVÁR: ING. FRIDRICH
INVESTOR: SEVEROČESKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST A.S.	KRAJ: STŘEDNÍ ČESKO	OSTĚCKÝ	FORMÁT: 5 x A4
PRŮJEM: <b>IO 01 VODOVOD KATASTRÁLNÍ SITUÁČNÍ VÝKRES</b>		DATUM: GNOR 2020	STUPEŇ: DSP/DPS
MÍSTO: MEZIBOŘI, OKRUŽNÍ, OD NÁM. 8. KVĚTNA REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE		MĚŘITKO: 1:500	ČÍSLO VÝKRESU: <b>C.2.1</b>
		ČÍSLO ZAKÁZKY: 11376/4	ČÍSLO PÁRE: 11376/4





IO 02.1 REKONSTRUKCE STOKY

KT DN/D 400 tl.160 dl.17 m

IO 02.3 REKONSTRUKCE STOKY

KT DN/D 400 tl.160, dl.48 m

IO 02.2 REKONSTRUKCE STOKY

KT DN/D 400 tl.160 dl.6 m

Okružní

225/252

90185

90190

90194

843357

90206

225/203

225/381

225/382

225/353

225/199

225 250

225/194

225/264

225/194

225/194


225/128

225/357  
15/11  
15/12

15/11  
15/12

15/11  
15/12

15/11  
15/12



- LEGENDA - rekonstrukční sítě**
- Rekonstrukční kanalizační řád
  - - - - - Připojení kanalizační přípojky
  - Vodovod zamýšlený dle NVK
  - Vodovod dle pasportu SEVK a.s.
  - Kanalizace dle pasportu SÉV K a.s.
  - Pomezí dotčené stavby

- LEGENDA - ostatní**
- Kadastrální situace

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT P.V.

	<b>SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE</b> AKCIOVÁ SPOLEČNOST	<b>ÚTVAR PROJEKCE</b> SLADOVNICKÁ 1082 463 11 LIBEREC - VRATISLAVICE
--	--	--

VYPRACOVAL: KOLEKTIV	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. DAVID	HLAVNÍ INŽENÉR PROJEKTU: ING. RUCKENSTEINER	MANAŽER ÚTVARU: ING. FRIDRICH	TECHNICKÁ KONTROLA: ING. DAVID
INVESTOR: SEVEROČESKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST A.S.		KRAJ: ÚSTECKÝ	FORMÁT: 4 x A4	DATUM: ÚNOR 2020
PŘELOH: <b>IO 02 KANALIZACE</b> <b>KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES</b>			STUPEŇ: DSP/DPS	ČÍSLO ZAKÁZKY: 11376/4
MÍSTO: MEZIBOŘI, OKRUŽNÍ, OD NÁM. 8. KVĚTNA REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE		MĚŘITKO: 1:500	ČÍSLO VÝKRESU: <b>C.2.2</b>	ČÍSLO PÁRE