



# Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi:

## OBJEDNATELEM

**Fakultní nemocnice Ostrava**

sídlo: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba

IČ: 00843989 DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)

Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

Zastoupena: Ing. Robert Květoň, náměstek ředitele pro techniku a provoz

Kontaktní osoba: [REDACTED]

a

## ZHOTOVITELEM

*u právnické osoby*

<b>Obchodní firma:</b>	<b>PROENVANS s.r.o.</b>		
<b>Sídlo:</b>	Občanská 1116/18, 710 00 Slezská Ostrava		
<b>IČ:</b>	<b>06969119</b>	<b>DIČ:</b>	<b>CZ06969119</b> je plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 73865			
<b>Jednající:</b>	Ing. Hynek Orság, Ing. Jana Drobilová		

I.

### Základní ustanovení

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

II.

### Předmět plnění

Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele je **příprava a vypracování žádosti o dotaci na Lůžkový blok v rámci OPŽP 135. výzva**, kdy je nutné zpracovat žádost, která bude na základě tohoto VŘ externím administrátorem zpracována v souladu s podmínkami této výzvy. Rozsah zpracování cenové nabídky je uveden viz. níže.

- **Přípravná fáze – zpracování žádosti o dotaci**
  - Konzultační činnost v přípravné fázi projektu „Lůžkový blok“ FNO
  - Posouzení financovatelnosti v rámci 135. Výzva OPŽP
  - Doporučení pro předložení jedné nebo dvou žádostí ve vztahu k již podané žádosti do výzvy č. 70

- Zpracování kompletní žádosti o dotaci do 135. Výzvy – část 5. 3. A (případně nebude realizováno, po vyhodnocení výchozí situace) – zadavatel zajistí PD, rozpočet a energetický posudek a štítek
  - Zpracování kompletní žádosti o dotaci do 135. Výzvy – část 5. 3. B zadavatel zajistí PD, rozpočet a energetický posudek a štítek
- **Realizační fáze – dotační management:**  
Dotační management realizovaný po doporučení projektu k financování do fáze zpracování závěrečného vyhodnocení akce
    - Obsluha elektronického prostředí ISKP 14+
    - zprostředkování komunikace k veřejným zakázkám
    - Zpracování žádosti o platbu dotace
    - zpracování závěrečné zprávy o realizaci projektu
    - zpracování změnových formulářů
    - kontrola plnění monitorovacích indikátorů a povinností vyplývajících z grantové smlouvy
    - řešení připomínek a nesrovnalostí ze strany poskytovatele dotace
    - Konzultace k realizaci projektu
  - **Fáze udržitelnosti:**  
Zpracování monitorovacích hlášení v době udržitelnosti po dobu 5let.

### III. Termín plnění

Termín předání požadovaných podkladů pro zpracování žádosti o dotaci do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo.

Předanými podklady se rozumí:

**Projektová studie stavby včetně kumulativního rozpočtu projektu, která bude obsahovat:**

- Popis stavebně/technologického řešení budovy (stavby) a jejích konstrukčních částí po jednotlivých realizovaných opatřeních (textová část)
- Popis stavebně/technologického řešení budovy (stavby) a jejích konstrukčních částí po jednotlivých realizovaných opatřeních (výkresová část) a zpracování aproximačních rozpočtů jako podklad pro Kumulativní rozpočet.

Termín dokončení: realizace do 2. 3. 2020 od předání podkladů.

### IV. Místo plnění a způsob předání předmětu díla

1. Místem plnění je FN-Ostrava,
2. kontaktní osobou je: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

O předání a převzetí každého dílčího díla bude sepsán předávací protokol.

## V. Cena a platební podmínky

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na těchto cenách:

Název	cena bez DPH	cena s DPH
Přípravná fáze	20 000,-Kč	24 200,- Kč
Přípravná fáze – zpracování jedné žádosti o dotaci	30 000,-Kč	36 300,- Kč
Přípravná fáze – zpracování druhé žádosti o dotaci	30 000,-Kč	36 300,- Kč
Realizační fáze	245 000,- Kč	296 450,- Kč
Fáze udržitelnosti	20 000,-Kč	24 200,-Kč

Realizační fáze a fáze udržitelnosti jsou uvedeny ve smlouvě, je však na zvážení objednatele, zda bude požadovat jejich realizaci zhotovitelem, a to na základě písemné výzvy zhotoviteli.

2. Cena je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem po předání dílčího díla, které musí obsahovat:
  - číslo smlouvy
  - označení faktury, datum vystavení, datum splatnosti,
  - název, sídlo, IČ a DIČ objednatele i zhotovitele,
  - předmět plnění,
  - fakturovanou částku,
  - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
  - náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
  - přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí dílčího díla podepsaný oběma stranami.

Odměna ve výši 30% z celkové ceny za přípravnou fázi na základě vystavené faktury po podání žádosti o dotaci a jejím schválení po formální stránce.

Odměna ve výši 70 % z celkové ceny za přípravnou fázi na základě faktury po doporučení projektu k financování.

3. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení na: **efakturace-inv@fno.cz**. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je objednatel oprávněn ji do doby její splatnosti vrátit zhotoviteli. Ten ji podle charakteru nedostatků buď opraví, nebo vystaví novou. U této nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

## VI. Sankční ustanovení

1. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy občanského práva.
2. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smluveného termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za každý den prodlení.
3. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu pouze se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny díla sjednané touto smlouvou.
4. Dohodnuté smluvní pokuty zaplatí zhotovitel vedle škody, která vznikne objednateli porušením povinností, na něž se vztahuje smluvní pokuta.



### VIII. Ukončení smlouvy

1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, která bude obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany mohly pomyslet.
2. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
3. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména (avšak nikoliv výlučně):
  - a) prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 60 dní;
  - b) jestliže zhotovitel ujistil objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti objednatelům vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
  - c) nemožnost odstranění vady díla;
  - d) v případě, že se kterékoli prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé;
  - e) v případě, že na majetek druhé smluvní strany je vedeno insolvenční řízení nebo je insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
4. V případě odstoupení od smlouvy dojde mezi stranami k vypořádání vzájemných vztahů souvisejících s již poskytnutými plněními mezi smluvními stranami v souladu s občanským zákoníkem. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení.

### IX. Závěrečná ustanovení


1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možné činit písemně, a to formou číslovaných dodatků.
2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom.
3. Veškeré právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů.
4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
5. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění, prodávající souhlasí s uveřejněním plného znění smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků.

V Ostravě, dne

20.2.2020

V Ostravě, dne

27.1.2020



Ing. Robert Květoň  
náměstek ředitele pro techniku a provoz

PROENVANS s.r.o.

