

Smlouva o dílo

na poskytnutí služeb koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví a ochrany zdraví při práci během realizace staveb:

1. Realizace energetických úspor v objektech města Orlová-Lutyně – objekt čp. 725 – nestátní zařízení Duha
2. Realizace energetických úspor v objektech města Orlová-Lutyně – objekt čp. 762 – MŠ Kpt. Jaroše
3. Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726, 3. část a v nebytových prostorech čp. 1391 a 1392
4. Realizace energetických úspor v objektu ZŠ U Kapličky 959, Orlová-Lutyně, 2. část
5. Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 3. část
6. Stezka pro chodce a cyklisty na ul. Kpt. Jaroše a Mládí, Orlová-Lutyně
7. Sociální zařízení v letním kině na parc. č. 441

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

město Orlová

zastoupené : Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
se sídlem : Osvození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
IČO : 00297577
Objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.
Bankovní spojení : ČSOB a.s.
Číslo účtu : 103957163/0300

Osoba oprávněná k podpisu a jednání ve věcech této smlouvy na základě Pověření ze dne 15. 1. 2020:

- Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic, tel. č. + 420 596 581 421, email martina.szotkowska@muor.cz

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:



- Ing. Alena Kasanová, realizace investičních akcí, tel. č. +420 596 581 439, +420 603 336 128, email alena.kasanova@muor.cz
- Kateřina Kolenčíková, realizace investičních akcí, +420 596 581 145, +420 730 572 310, email katerina.kolencikova@muor.cz

(dále jen „objednatel“)

a

HGH safety s.r.o.

se sídlem : Drahobejlova 1072/10, Libeň, 190 00 Praha 9
zapsaný v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 211957,
dne 19. června 2013

zastoupený : Mgr. Ing. Leškem Harokem, jednatelem
IČO : 01807544
DIČ : CZ01807544, plátcem DPH
Bankovní spojení : ČSOB a.s.
Číslo účtu : 
Tel. č. : 

Osoba pověřená jednat ve věcech smluvních:

- Ing. David Hoďa, jednatel, tel. č. +420 724 962 142, email hoda@hghsafety.cz

Osoba pověřená jednat ve věcech technických:

- Mgr. Ing. Lešek Harok, jednatel, tel. č. +420 721 844 484, email harok@hghsafety.cz

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

- Ing. David Hoďa, č. osvědčení ROVS/1238/KOO/2018
- Mgr. Ing. Lešek Harok, č. osvědčení ROVS/1237/KOO/2018

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

II. Předmět plnění

2.1.

Na základě výběrového řízení v souladu s ust. § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na služby:

2.1.1.

Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, během realizace staveb:

1. Realizace energetických úspor v objektech města Orlová-Lutyně – objekt čp. 725 – nestátní zařízení Duha
2. Realizace energetických úspor v objektech města Orlová-Lutyně – objekt čp. 762 – MŠ Kpt. Jaroše
3. Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726, 3. část a v nebytových prostorech čp. 1391 a 1392
4. Realizace energetických úspor v objektu ZŠ U Kapličky 959, Orlová-Lutyně, 2. část
5. Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 3. část
6. Stezka pro chodce a cyklisty na ul. Kpt. Jaroše a Mládí, Orlová-Lutyně
7. Sociální zařízení v letním kině na parc. č. 441

2.1.2.

Zpracování „Plánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ (dále „Plány“) pro část realizace staveb. Plány budou zpracovány v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a to v části realizace u níže uvedených staveb:

1. Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726, 3. část a v nebytových prostorech čp. 1391 a 1392
2. Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 3. část
3. Stezka pro chodce a cyklisty na ul. Kpt. Jaroše a Mládí, Orlová-Lutyně
4. Sociální zařízení v letním kině na parc. č. 441

2.1.3.

Aktualizace „Plánů“ v části realizace u níže uvedených staveb:

1. Realizace energetických úspor v objektech města Orlová-Lutyně – objekt čp. 725 – nestátní zařízení Duha
2. Realizace energetických úspor v objektech města Orlová-Lutyně – objekt čp. 762 – MŠ Kpt. Jaroše
3. Realizace energetických úspor v objektu ZŠ U Kapličky 959, Orlová-Lutyně, 2. část

III. Doba plnění, místo plnění

3.1.

Realizace energetických úspor v objektech města Orlová-Lutyně – objekt čp. 725 – nestátní zařízení Duha

Termín aktualizace plánu BOZP: 04/2020

Termín výkonu činnosti koordinátora: 04/2020 – 07/2020 (délka realizace 15 týdnů)

Realizace energetických úspor v objektech města Orlová-Lutyně – objekt čp. 762 – MŠ Kpt. Jaroše

Termín aktualizace plánu BOZP: 05/2020

Termín výkonu činnosti koordinátora: 05/2020 – 08/2020 (délka realizace 16 týdnů)

Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726, 3. část a v nebytových prostorech čp. 1391 a 1392

Termín zpracování plánu BOZP: 05/2020

Termín výkonu činnosti koordinátora: 05/2020 – 08/2020 (délka realizace 17 týdnů)

Realizace energetických úspor v objektu ZŠ U Kapličky 959, Orlová-Lutyně, 2. část

Termín aktualizace plánu BOZP: 06/2020

Termín výkonu činnosti koordinátora: 06/2020 – 10/2020 (délka realizace 16 týdnů)

Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 3. část

Termín zpracování plánu BOZP: 06/2020

Termín výkonu činnosti koordinátora: 06/2020 – 12/2020 (délka realizace 22 týdnů)

Stezka pro chodce a cyklisty na ul. Kpt. Jaroše a Mládí, Orlová-Lutyně

Termín zpracování plánu BOZP: 08/2020

Termín výkonu činnosti koordinátora: 08/2020 – 11/2020 (délka realizace 15 týdnů)

Sociální zařízení v letním kině na parc. č. 441

Termín zpracování plánu BOZP: 03/2020

Termín výkonu činnosti koordinátora: 03/2020 – 05/2020 (délka realizace 12 týdnů)

3.2.

Stavby budou realizovány na území města Orlová. Místem pro předkládání a schvalování dokumentů je sídlo zadavatele.

3.3.

Činnosti podle bodu 2.1.1. této smlouvy se sjednávají v rozsahu 1 x týdně a to maximálně 3 hodiny týdně na každé stavbě.

IV. Cena a platební podmínky

4.1.

Cena za sjednanou činnost je stanovena na základě zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem takto:

Výkon činnosti koordinátora BOZP			
	Cena v Kč bez DPH	21 % DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
Realizace energetických úspor v objektech města Orlová-Lutyně – objekt čp. 725 – nestátní zařízení Duha	32.000,- Kč	6.720,- Kč	38.720,- Kč

Realizace energetických úspor v objektech města Orlová-Lutyně – objekt čp. 762 – MŠ Kpt. Jaroše	32.000,- Kč	6.720,- Kč	38.720,- Kč
Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726, 3. část a v nebytových prostorech čp. 1391 a 1392	32.000,- Kč	6.720,- Kč	38.720,- Kč
Realizace energetických úspor v objektu ZŠ U Kapličky 959, Orlová-Lutyně, 2. část	32.000,- Kč	6.720,- Kč	38.720,- Kč
Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 3. část	48.000,- Kč	10.080,- Kč	58.080,- Kč
Stezka pro chodce a cyklisty na ul. Kpt. Jaroše a Mládí, Orlová-Lutyně	32.000,- Kč	6.720,- Kč	38.720,- Kč
Sociální zařízení v letním kině na parc. č. 441	24.000,- Kč	5.040,- Kč	29.040,- Kč

Zpracování Plánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi			
	Cena v Kč bez DPH	21 % DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726, 3. část a v nebytových prostorech čp. 1391 a 1392	5.000,- Kč	1.050,- Kč	6.050,- Kč
Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 3. část	5.000,- Kč	1.050,- Kč	6.050,- Kč
Stezka pro chodce a cyklisty na ul. Kpt. Jaroše a Mládí, Orlová-Lutyně	5.000,- Kč	1.050,- Kč	6.050,- Kč
Sociální zařízení v letním kině na parc. č. 441	5.000,- Kč	1.050,- Kč	6.050,- Kč

Aktualizace Plánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi			
	Cena v Kč bez DPH	21 % DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
Realizace energetických úspor v objektech města Orlová-Lutyně – objekt čp. 725 – nestátní zařízení Duha	2.000,- Kč	420,- Kč	2.420,- Kč
Realizace energetických úspor v objektech města Orlová-Lutyně – objekt čp. 762 – MŠ Kpt. Jaroše	2.000,- Kč	420,- Kč	2.420,- Kč
Realizace energetických úspor v objektu ZŠ U Kapličky 959, Orlová-Lutyně, 2. část	2.000,- Kč	420,- Kč	2.420,- Kč

4.2.

Cena za zpracování a aktualizaci plánu BOZP bude zhotovitelem fakturována objednateli do 5 dnů od předání „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“.

4.3.

Cena za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude hrazena měsíčně ve výši alikvotního podílu ceny sjednané v odst. 4.1. této smlouvy.

4.4.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny provedených prací je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních s platností originálu.

4.5.

Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Za den zaplacení se považuje den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu.

4.6.

V textu daňového dokladu bude uveden název předmětu plnění a číslo smlouvy. DIČ objednatele se neuvádí, jelikož objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani. Nebude-li daňový doklad obsahovat všechny zákonem stanovené nebo smlouvou dohodnuté náležitosti nebo je bude obsahovat chybně, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli k opravě. V takovém případě se na daňový doklad hledí jako na nedoručený.

4.7.

Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby, prostřednictvím pošty nebo elektronicky na adresu posta@muor.cz.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran

5.1.

Zhotovitel je povinen:

- předat zpracovaný a aktualizovaný „Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ objednateli v písemné podobě ve 2 vyhotoveních,
- zajistit zpracování Oznámení o zahájení prací pro stavebníka,
- při plnění předmětu smlouvy dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a ostatní související normy a obecně platné právní předpisy,

- vykonávat funkci „Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ dle ust. zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 592/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a navazujících obecně závazných právních předpisů,
- spolupracovat při aktualizaci „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a přílohy č. 5 k tomuto nařízení,
- dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které jsou prováděny současně nebo v návaznosti,
- dbát, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- poskytovat odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,
- odhadovat délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu stavby,
- zabezpečovat, aby plán obsahoval údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce a aby byl odsouhlasen a podepsán zhotovitelem stavby,
- spolupracovat se stavbyvedoucím při koordinaci činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
- koordinovat spolupráci zhotovitelů stavby nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popř. v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabránit pracovním úrazům a předcházet vzniku nemoci z povolání,
- dávat podněty na technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe bezprostředně navazují,
- spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností provádět kontrolní činnost na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu sjednání nápravy,
- kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným osobám,
- zúčastňovat se kontrolních prohlídek stavby, k nimž byl přizván stavebním úřadem,
- navrhopvat zhotoviteli stavby termíny kontrolních dnů k dodržování plánu a organizovat jejich konání,
- sledovat, zda zhotovitel díla dodržuje „Plán BOZP“ a projednávat s ním přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,
- provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele stavby, a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,
- zachovávat mlčenlivost o všech údajích týkajících se subjektu objednatele,
- poskytovat průběžně objednateli informace o činnosti,
- faktury za předmět plnění zaslat objednateli v termínech dle bodu 4.2 této smlouvy,
- účastnit se kontrolních dnů na vyzvu objednatele,
- pořizovat průběžnou fotodokumentaci.

5.2.

Zhotovitel je povinen:

- požadovat po objednateli potřebnou součinnost, zejména poskytnutím informací a podkladů o subjektu, popř. dalších, které si vynutí okolnosti, mají-li přímý vztah k předmětu smlouvy.

5.3.

Objednatel je povinen:

- poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, informace, podklady a případnou pomoc při následném zjišťování dalších podkladů, mají-li přímý vztah k předmětu smlouvy,

- zaplatit do 30 dnů od vystavení faktury fakturovanou částku, a to převodem na účet.

5.4.

Objednatel je oprávněn:

- provádět průběžnou kontrolu dohodnutého plnění a vyžadovat informace o stavu plnění,
- odstoupit od smlouvy, zjistí-li, že zhotovitel neplní dohodnuté podmínky, právní předpisy, nepostupuje v souladu s ust. zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a v rozsahu ust. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a navazujících obecně závazných právních předpisů nebo nedodrží termíny plnění,
- požadovat vrácení všech podkladů, které zhotoviteli předal k zajištění plnění předmětu smlouvy.

VI.

Sankční ujednání

6.1.

V případě, že zhotovitel nesplní některou z povinností koordinátora BOZP vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., případně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády 592/2006 Sb., a objednateli bude uložena pokuta za toto nesplnění, bude tato pokuta uplatňována v plné výši po zhotoviteli. Totéž platí v případě způsobení škody při nesplnění povinností vyplývajících z těchto předpisů.

6.2.

V případě, že objednatel nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.3.

V případě, že objednatel poskytl zhotoviteli veškeré potřebné podklady a informace pro zpracování a aktualizaci Plánu BOZP a Plán BOZP nebude obsahovat všechny náležitosti dle této smlouvy a dle platných právních předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč.

6.4.

Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před jeho řádným ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

6.5.

Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

6.6.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda. Sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na právo požadovat náhradu škody, způsobené porušením povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

6.7.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze v plné výši vymáhat samostatně.

6.8.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

VII.

Závěrečná ustanovení

7.1.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.

7.2.

Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona.

7.3.

Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy lze uzavřít pouze písemnou formou po dohodě obou stran. Platnosti nabývají podpisem obou smluvních stran.

7.4.

Vzájemné vztahy mezi smluvními stranami, neupravené zněním této smlouvy, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a dalších obecně závazných právních předpisů.

7.5.

Tato smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních, přičemž všechny mají stejnou platnost. Čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

7.6.

Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě opakovaného neplnění stanovených závazků. Odstoupení musí být provedeno písemně.

7.7.

V případě, že stavba nebude zahájena, vyhrazuje si objednatel právo odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je povinen na tuto skutečnost přistoupit, a to bez nároku na náhradu škody či ušlého zisku.

7.8.

Objednatel si vyhrazuje právo, pokud dojde k přerušení stavby delšímu než 1 kalendářní měsíc, nezaplatit zhotoviteli žádnou odměnu za činnost specifikovanou v odst. 2.1.1. V případě přerušení stavby po dobu kratší než 1 kalendářní měsíc, náleží zhotoviteli odměna v alikvotní výši.

7.9.

Veškeré dokumenty a materiály zpracované na základě této smlouvy jsou majetkem objednatele a zhotovitel s dokumenty a materiály může disponovat pouze se souhlasem objednatele.

7.10.

K uzavření této smlouvy o dílo má objednatel udělen souhlas usnesením Rady města Orlová č. 826/23 ze dne 18. 12. 2019.

V Orlové dne 21. 2. 2020

V Třinci dne 19. 2. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martina Szotkowská
vedoucí odboru rozvoje a investic
na základě Pověření ze dne 15. 1. 2020

.....
Mgr. Ing. Lešek Harok
jednatel společnosti