
Zásady pro výstavbu ve městě Říčany

Příloha č. 8
P L Á N O V A C Í  S M L O U V A   č. PS/00116/2020/OÚPRR
o poskytnutí finančního plnění na posílení veřejné infrastruktury města Říčany
Smluvní strany:

1) Město Říčany,

dále jen město, se sídlem Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany 
zastoupené starostou Mgr. Vladimírem Kořenem

IČ:  00240702
ID datové schránky: skjbfwd
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Říčany
č.ú. 20036-320390319/0800

účastník č. 1 na straně jedné (dále jen účastník č. 1)

2) CONTERA Investment VII. s.r.o.
zastoupená jednatelem Tomášem Jirků
IČ: 05518831
ID datové schránky: ewb5fut
se sídlem: Černokostelecká 2247, 251 01 Říčany, jako
účastník č. 2 na straně druhé (dále jen účastník č. 2)
Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají a podpisem již uzavřeli účastník č. 1 na straně jedné a účastník č. 2 na straně druhé dle ust.  § 1746 odst. 2 Zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění tuto plánovací smlouvu o poskytnutí finančního plnění na posílení veřejné infrastruktury města Říčany. 
I.

Předmět smlouvy

1. Cílem města je zajistit udržitelný rozvoj, mezi jehož hlavní cíle patří zachování životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě při zajištění potřeb současných generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích. K zajištění těchto cílů byl zpracován a Zastupitelstvem města Říčany schválen strategický a akční plán města. Jedním z úkolů strategického plánu (opatření č. 1.1.2., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3.1., 1.3.2., 2.3.3.), je posílení veřejné infrastruktury města, a to na počet obyvatel, kteří mají ve městě žít s ohledem na schválený územní plán. 

2. Předmětem této smlouvy je závazek města Říčany, jako účastníka č. 1, zajistit posílení veřejné infrastruktury ve městě Říčany a závazek účastníka č. 2 na toto posílení veřejné infrastruktury finančně přispět.

3. Uskutečněný stavební záměr účastníka č. 2 uvedený v čl. II. odst. 2. zvýší náklady města Říčany na změny stávajících či vybudování nových staveb a zařízení veřejné infrastruktury tak, aby nově budovaný stavební záměr účastníka č. 2 je mohl využívat. Účastník č. 2 se zavazuje na těchto nákladech finančně podílet ve výši vyčíslené v čl. II. odst. 1. této smlouvy.
II.

Výše a způsob úhrady finančního příspěvku (podílu)

1. V souladu se Zásadami pro výstavbu ve městě Říčany (dále jen „Zásady“), které byly schváleny Zastupitelstvem města Říčany   dne   14. 10. 2009   pod   č. unesení   09-09-023,   09-09-024   a   09-09-025,  dne    22. 6. 2011     pod  č. usnesení     11-06-003,     dne    19. 12. 2011    pod   č. usnesení     11-11-009     a    11-11-010,    č. usnesení      13-06-007    ze dne    12. 06. 2013,   č. usnesení   14-03-012   ze dne   19. 03. 2014,  č. 16-05-002 a č. usnesení   16-05-003    ze dne    11. 05. 2016,     č. usnesení   17-03-018   ze dne   12. 04. 2017, č. usnesení 17-05-015 ze dne 14. 06. 2017, č. usnesení 18-09-003 ze dne 28. 11. 2018 a č. usnesení 18-10-017 ze dne 17. 12. 2018 činí výše finančního plnění  účastníka č. 2  164.160,- Kč (slovy: dvě jedno sto šedesát čtyři tisíce jedno sto šedesát Korun českých).

2. Účastník č. 2 má ve městě Říčany záměr změny stavby č.p. 1621 na pozemku parc.č. st. 2524, vše v k.ú. Říčany u Prahy. Záměr je doložen projektovou dokumentací „Přestavba administrativní části stávajícího objektu Sanitas, datum 09/2019, zodp. projektant Ing. Miloš Švajcr, ČKAIT 0201451“, dále jen „záměr“. Realizací záměru vznikne z části budovy skládající se z administrativní části a části s trafostanicí s celkovou podlahovou plochou 1.144,40 m2 nebytových prostorů administrativní budova s celkovou podlahovou plochou 1.266 m2 nebytových prostorů s připojením na stávající vodovodní řad a s připojením na stávající kanalizační řad. Záměr je doložen výňatkem ze zprávy k projektové dokumentaci a situací stavby, které tvoří nedílnou součást této dohody.
3. V souladu se schválenou výší finančního plnění a záměrem stavby dle bodu 2. tohoto článku činí finanční plnění účastníka č. 2 celkem 164.160,- Kč (slovy: dvě jedno sto šedesát čtyři tisíce jedno sto šedesát Korun českých). Účastník č. 2 se zavazuje uhradit tuto částku bezhotovostním převodem na bankovní účet města Říčany uvedený v záhlaví této smlouvy, přičemž platební symboly jsou: VS: 001162020 SS: 3122. Úhrada proběhne následujícím způsobem:
· jednorázově splátkou ve výši 164.160,- Kč splatnou do 60 dnů od data uzavření této smlouvy.
4. V případě, že účastník č. 2 neuhradí dle odst. 3. tohoto článku dohodnuté finanční plnění ve stanovené výši a/nebo ve stanoveném termínu splatnosti a/nebo nedodrží termín splatnosti jednotlivých splátek, je povinen zaplatit městu Říčany úrok z prodlení ve výši stanovené 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení. Je-li účastník č. 2 v prodlení s plněním tří a více dohodnutých splátek, nastává splatnost celého finančního příspěvku a účastník č. 1 má právo na vyrovnání celé své pohledávky z titulu této smlouvy.

5. Finanční plnění je příjmem Fondu rozvoje města, který byl zřízen Zastupitelstvem města Říčany dne 10. 12. 2008 pod č. usn. 08-12-001 za účelem vytváření peněžních zdrojů pro financování investic ve městě, především v oblasti veřejné infrastruktury.
III.

Ostatní ujednání

1. V případě, že výše uvedený záměr výstavby, specifikovaný v čl. II, bod 2. této smlouvy, nebude vůbec realizován a účastník č. 2 prokáže, že není v platnosti žádný titul umožňující jeho realizaci dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (např. územní souhlas, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, územní rozhodnutí, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva, dokument či certifikát vydaný autorizovaným inspektorem, apod.), ani nebylo požádáno o titul nový, zavazuje se účastník č. 1 na základě písemné žádostí účastníka č. 2 a oběma smluvními stranami podepsaného dodatku o ukončení této smlouvy vrátit zaplacené finanční plnění v termínu do 60 dnů ode dne podání žádosti bezhotovostním převodem na jím uvedený bankovní účet.
IV.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí město Říčany.
3. Práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních stran. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je skutečným projevem jejich pravé a svobodné vůle. Smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 stejnopisy obdrží účastník č.1 a 1 stejnopis účastník č. 2.

5. Uzavření této smlouvy je v souladu s usnesením Zastupitelstva města Říčany č. 09-09-023, 09-09-024 a 09-09-025 ze dne 14. 10. 2009, č. 11-06-003 ze dne 22. 6. 2011, č. 11-11-009 a 11-11-010 ze dne 19. 12. 2011, č. 13-06-007 ze dne 12. 06. 2013, č. 14-03-012 ze dne 19. 03. 2014 č. 16-05-002 ze dne 11. 05. 2016, č. 17-03-018 ze dne 12. 04. 2017, č. 18-09-003 ze dne 28. 11. 2018 a č. 18-10-017 ze dne 17. 12. 2018.
V Říčanech, dne …20-02-2020...


V Říčanech., dne …17. 2. 2020…
Účastník č. 1 





Účastník č. 2


podpis a razítko města




podpis
…………………………………



…….........................................

Město Říčany 






CONTERA Investment VII. s.r.o.

starosta města






v zastoupení na základě plné moci


Mgr. Vladimír Kořen





Ing. Dušan Kastl
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D.1.1 Technicky popis

D.1.1. Architektonicko-stavebni reSeni

Architektonické, vytvarné, materialové, dispozi¢ni a provozni reseni

Architektonické feSeni vychazi z pozadavk( na charakter primyslovych staveb a stavebné
technickych s’gandardﬁ spoleénosti CONTERA, podle kterych jsou navrhovany objekty pro primyslové
zény v ramci CR.

SO.104 - Prestavba administrativni ¢asti stavajiciho objektu

Vlastni architektonicky vyraz je do zna¢né miry dan druhem objektu, jeho stavajicim stavem a
navrhovanou prestavbou. Jedna se o stavajici administrativni objekt, na ktery v jeho severovychodni
¢asti navazuje stavajici pfistavba a trafostanice. Stavajici pfistavba a trafostanice budou demolovany
(demontovany) a na jejich misté vznikne navrzena dvoupodlazni pristavba stavajici administrativni
budovy, ktera bude mit vySku atiky na udrovni + 12,0 m. Stavajici administrativni pristavba ma ftfi
nadzemni podlazi.

Fasada bude dopInéna certifikovanym kontaktnim zateplovacim systémem, omitka v odstinu tmavé
Sedé (RAL 7016). Lokalné bude doplnéna zavéSenou fasadou tvofenou perforovanym vinitym
plechem na predsazeném rostu, odstin RAL 9010. Okna a dvefe jsou navrzena plastova, ramy
z exteriéru v odstinu tmaveé Sedé (RAL 7016). Pred sloupy budou v ramci pasovych oken umistény
pevné okenni vypiné v odstinu tmaveé Sedé (RAL 7016). VeSkeré klempirské prvky, oplechovani atd.
navrzeny v odstinu dle prislusného prvku oplasténi (omitka/vinity plech). StfeSni konstrukce navrzena
jako jednoplastova.

Soucasti projektu jsou pfipojky na aredlové sit€ a inzenyrské objekty slouzici pro provoz objektu.
Objekty nejsou oploceny, jelikoz se nachazeji v arealu obchodnich a vyrobné-skladovych prostor
spoleCnosti CONTERA.

Prestavba administrativni ¢asti budovy bude i nadale vyuzivana pro bé&znou kancelarskou Cinnost
spojenou s provozem spolecnosti. Dale se zde bude nachazet hygienické zazemi pro zaméstnance,
dilny servisu, najemni jednotky a prostory urCené pro udrzbu a provoz objektu. Vstupy do
administrativni budovy se nachazeji na severovychodni fasadé.

Podrobné dispozi¢ni feSeni a navaznost jednotlivych objektd viz D.1.1.2 Architektonicko-stavebni
feSeni.

Bezbariérové uzivani stavby

V objektu 104 (pfestavba administrativni ¢asti budovy) se strvalym pobytem (zaméstnanim)
pracovnika s omezenou schopnosti pohybu a orientace neuvazuje.

Presto jsou stavebni Gpravy objektu navrzeny tak, aby bezbariérové uZivani ve vét$iné prostorl
umoznily:
e pfistup k hlavnim vstuptim administrativni budovy a jednotlivych najemnich jednotek jsou
bezbariérové
e jednotliva podlazi jsou feSena na jedné vySkové urovni, takze pohyb po celé ploSe podlazi je
bezbariérovy
e pristupnost 2.NP piestavby je pro imobilni osoby zajisténa pomoci dvou vytahli nachazejicich
se v navazujici ¢asti stavajiciho objektu
e v ramci nadzemnich podlazi administrativni budovy jsou umisténa vzdy dvé WC pro imobilni
e hlavni vstupy do administrativni budovy a jednotlivych najemnich jednotek jsou bezbariérové,
v prahu vstupnich dvefi je vySkovy rozdil 20 mm
e prosklené vstupni dvefe do objektu maji svétlost hlavniho kfidla min. 900 mm; hlavni kfidlo je
opatreno v exteriéru ve vySce 900 mm vodorovnym madlem; maji kliku ve vySce do 1100 mm,
horni hrana zvonkového tabla je ve vySce max. 1200 mm; pfed vstupnimi dvefmi je plocha
min. velikosti 1500 x 1500 mm
stupnice nastupniho a vystupniho schodistového stupné jsou kontrastné odliSiteIné od okoli
osazena madla schodisté jsou ve vySce 900 mm, o 150 mm presahuji prvni a posledni
schodistovy stupen

projekt S15 s.r.o. 09/2019
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