



**OBJEDNÁVKA ČÍSLO:**  
2-20-RS-0-00002



<b>Objednatel:</b> <b>Elektrizace železnic Praha, a.s.</b> Praha 4, Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a PSČ 140 00 Zapsaný v OR u Městského soud v Praze, oddíl B, vložka 1809 IČO: 47115921 DIČ: CZ47115921	<b>Dodavatel:</b> <b>Správa železnic, státní organizace</b> Dlážděná 1003/7  110 00 Praha 1 IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
Termín dodání: <b>3. 6. 2020</b> Kontaktní osoba za EŽ: [REDAKCE] Telefon: [REDAKCE]	Kontaktní osoba dodavatele:  Telefon: Email:

Na základě vzájemné dohody u Vás objednáváme:

Objednáváme u Vás kompletní provedení rychlé zkoušky sjízdnosti trakčního vedení rychlostí viz Příloha č.1 stavby „Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice“

Hranice zkoušky jsou uvedeny viz. Příloha č.1.

Termín konání zkoušky sjízdnosti trakčního vedení: 3.6. 2020 a následně požadujeme vyhotovení protokolu rychlé zkoušky sjízdnosti trakčního vedení.

Souhlasíme s navrženou cenou 230 000 Kč + 21 % DPH/ 1 den provedení zkoušky sjízdnosti trakčního vedení. Zajištěná lokomotiva a vložené vozy budou účtovány zvlášť. Zajištěnou lokomotivu a vložené osobní vozy četně přepravy měřícího vozu TUDC Bohumín uhradí firma EŽ Praha a.s.

Příloha č. 1 – Rychlosti na stavbě „Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice“

Správa železnic, státní organizace Technická ústředna dopravní cesty	Počet listů
Došlo dne: 12. 02. 2020	příloh
č.j. 880 840	listů příloh
[ 1 ]	

Cena: 230000 CZK

Splatnost faktury, pokud není uvedeno jinak, je 30 dní po doručení faktury na adresu sídla objednatele.  
Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu a označena číslem objednávky.  
Nedílnou součástí faktury bude kopie potvrzené objednávky

Vyřizuje: [REDAKCE] Telefon: [REDAKCE] Email: [REDAKCE] Razítko: [REDAKCE] [REDAKCE] iný ředitel	Razítko a podpis dodavatele: Jméno:  110 00 Praha 1 CZ70994234  S objednávkou souhlasím dne:
--	--



**ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA a.s.**  
Praha 4, Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00  
Městský soud v Praze, obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 1809



**Příloha č.1 – Rychlosti na stavbě „Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice“**

**ŽST Hrušovany u Brna**

č.koleje	Od st.č.	Rychlost [km/h] v km		Po st.č.
		od	do	
1	13-14	160		66-65A
		124,934	126,207	
2	13-14	160		66-65A
		124,934	126,207	
4	22	80/60		59-60
		125,096	126,095	
5	36	60		59-60
		125,181	126,095	
6	36	60		56A
		125,452	126,01	
8	36	40		42A
		125,452	125,691	

**T.ú. Hrušovany Židlochovice**

č. koleje	Od st.č.	Rychlost [km/h] v km		Rychlost [km/h] v km		Po st.č.
		od	do	od	do	
1	50	60/60		80/80		4
		0	0,822	0,822	2,4	

**ŽST Židlochovice**

č. koleje	Od st.č.	Rychlost v km		Po st.č.
		od	do	
1	4	50		14
		2,4	2,683	
3	4	50		14
		2,4	2,683	

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

IČ 47115921  
CZ47115921

DIČ

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 602541

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 15b534c7-e5bb-4b39-9be1-33b095307cd0

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Vendula KOPECKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 21.02.2020 16:42:00



b8a8541b-1d02-4c86-bf0d-3dcad4442d54