

Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatelem

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

IČ: 00240079

DIČ: CZ00240079

zastoupené **Ing. Vlastimilem Pickem**, starostou města

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 27-6584182/0800

jako oprávněný (dále jen „oprávněný“ nebo „smluvní strana“)

a

Dodavatelem

Středočeský kraj

sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 70891095

DIČ: CZ70891095

zastoupený zmocněncem:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ000066001

zastoupená: **Mgr. Zdeňkem Dvořákem**, MPA, ředitelem

jako povinný (dále jen „povinný“ nebo „smluvní strana“)

I.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.06.2019 smlouvu o užívání stavby pro provedení a umístění zařízení č. KSUS SK: 1422/00066001/2019-MH/POL/SS, jejímž předmětem bylo vyjádření

souhlasu povinného s umístěním stavby – zařízení a stanovení podmínek jejího umístění a užívání dotčeného mostu oprávněným.

2. Strana Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k uveřejnění smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané smlouvy¹, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou smlouvou a počítají se od uplynutí 31 dnů od data jejího uzavření.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

¹ V případě jakýchkoli změn smlouvy na veřejnou zakázku musí být tyto změny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, jinak by mohl být postup zadavatele považován za přestupek dle § 268 tohoto zákona.

3. O schválení rozhodla rada města Brandýs n.L. – St. Boleslav č. 59 na svém jednání dne 9.1.2020 pod usnesením č. RM/2020/59/9.

Příloha č. 1 – Smlouva č. KSUS SK: 1422/00066001/2019-MH/POL/SS ze dne 10.06.2019

V Brandýse nad Labem dne: **22-01-2020**

V kolik dni

07. 02. 2020

Za objednatele:

Město Brandýs nad Labem-St.Boleslav

Ing. Vlastimil Pícek



Smlouva o užívání stavby pro provedení a umístění zařízení

č. KSUS SK: 1422/00066001/2019-MH/POL/SS

kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a § 25 odst. 6 písmeno d/ zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „tato smlouva“)

1. Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

IČ: 00240079

DIČ: CZ00240079

zastoupené **Ing. Vlastimilem Pickem**, starostou města

bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.,

číslo účtu: 27-6584182/0800

jako oprávněný (dále jen „oprávněný“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Středočeský kraj

sídlo: Zborovská 11, Praha 5, PSČ: 150 21

IČ: 70891095

DIČ: CZ70891095

zastoupený zmocněncem:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: **Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA**, ředitelem

Adresa pro zasílání korespondence:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

jako povinný (dále jen „povinný“ nebo „smluvní strana“)

I. Preambule

1.1. Povinný je vlastníkem mostů evidenční číslo: 610-012, 610-012a, 610-013, 610-015, 610-016, 610-016a, 610-016b a 610-017 v obci Brandýs nad Labem-Stará Boleslav přes řeku Labe.

Zmocněnec vykonává v souladu se zřizovací listinou majetkovou správu výše uvedených nemovitostí – pozemků (dále jen „mostní objekt“).

1.2. Oprávněný je investorem stavby optického kabelu a budoucím provozovatelem stavby - zařízení s názvem "**Vedení sítí v soumostí Brandýs nad Labem-Stará Boleslav**" na výše uvedeném mostním objektu (dále jen „stavba – zařízení“). Rozsah stavby – zařízení je vyznačen na přiloženém situačním výkresu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

II.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je vyjádření souhlasu povinného s umístěním stavby - zařízení a stanovení podmínek jejího umístění a užívání dotčeného mostu oprávněným.

III.

Souhlas s umístěním stavby – zařízení a zmocnění

3.1. Povinný uzavřením této smlouvy **vydává oprávněnému s o u h l a s s umístěním stavby a provozem zařízení na dotčeném mostním objektu.**

IV.

Podmínky pro zřízení stavby – zařízení

Za podmínek dále uvedených vzniká oprávněnému:

A) Právo :

- A.1. Umístit na dotčeném mostním objektu stavbu – zařízení.
- A.2. Užívat dotčený mostní objekt pro umístění stavby-zařízení po dobu její životnosti.
- A.3. Vstupovat (vjíždět) na nezbytně nutnou dobu na dotčený most za účelem kontroly, opravy, údržby, zajištění provozu, likvidace stavby – zařízení.

B) Povinnost:

- B.1. Uvést na své náklady po dokončení stavby - zařízení a při realizaci práv, které vyplývají z ustanovení písmene A), odst. A.3. tohoto článku této smlouvy, dotčený mostní objekt do původního stavu dle příslušných technických norem a za podmínek stanovených povinným.
- B.2. Uhradit v plném rozsahu škodu vzniklou při užívání dotčeného mostního objektu, škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti užíváním dotčeného pozemku a náklady, které vzniknou povinnému při uvedení dotčeného mostního objektu do původního stavu a oprávněný tak neučinil sám.
- B.3. Po dobu existence stavby - zařízení uhradit povinnému v plném rozsahu škody vzniklé na majetku povinného v důsledku užívání stavby - zařízení.
- B.4. V případě potřeby opravy nebo rekonstrukce mostního objektu, provést překládku zařízení na svoje náklady v termínu stanoveném povinným, přičemž při zásahu do majetku povinného se bude postupovat dle ustanovení písmene B), odst. B.2. tohoto článku této smlouvy.
- B.5. Odstranit na své náklady na výzvu povinného ve stanovené přiměřené lhůtě stavbu - zařízení v případě ukončení jejího užívání, funkčnosti či ztráty účelu stavby - zařízení, stejně tak při poškození nebo ohrožení dotčeného mostního objektu stavbou - zařízením.

- B.6. Při instalaci zařízení bude provedena kontrola povinným a bude sepsán protokol o umístění.
- B.7. Podmínky mostního technika uvedené ve vyjádření KSÚS ze dne 2.5.2019 pod č.j. 2696/19/KSUS/MHT/POL:
- Uvést na své náklady po dokončení stavby zařízení - dotčený mostní objekt do původního stavu dle příslušných technických norem a za podmínek stanovených KSÚS.
 - Uhradit v plném rozsahu škodu vzniklou při užívání dotčeného mostního objektu, škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti užíváním dotčeného pozemku a náklady, které vzniknou při uvedení dotčeného mostu do původního stavu.
 - Po dobu existence stavby - zařízení uhradit povinnému v plném rozsahu škody vzniklé na majetku v důsledku užívání stavby - zařízení.
 - V případě potřeby opravy nebo rekonstrukce mostního objektu, provést překládku zařízení na svoje náklady v termínu stanoveném KSÚS.
 - Při instalaci vedení bude vyzván mostní technik ke kontrole provádění a po ukončení instalace vedení bude sepsán protokol o umístění.
 - Podmínky uvedené v tomto stanovisku se stanou nedílnou součástí smlouvy o užívání stavby pro provedení a umístění zařízení.

V. Cena

5.1. Smluvní strany se dohodly, že za omezení vlastnických práv povinného umístěním zařízení na dotčeném mostním objektu poskytne oprávněný povinnému jednorázovou náhradu stanovenou výpočtem dle Ceníku Středočeského kraje k úhradě nájemného, náhrady za zřízení věcného břemene a za omezené užívání silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji s účinností od 1.5.2018 (dále jen „ceník“).

Výpočet:

Uložení do stávající chráničky mostního objektu v délce 678 bm x sazba 2.500,-Kč/bm
..... 1.695.000,- Kč
Celkem 1.695.000,- Kč +
DPH

**Celková částka dle ceníku u obcí nad 1000 obyvatel úhrada max.
150.000,-Kč + DPH**

5.2. Částku 150.000,- Kč, ke které bude připočtena platná sazba DPH pro příslušný rok, ve kterém bude provedena fakturace, uhradí oprávněný před zahájením stavebních prací na základě vyhotovené faktury KSUS na bankovní účet povinného se splatností nejpozději do 30 dnů.

VI. Ukončení smlouvy

6.1. Smluvní strany sjednaly možnost výpovědi této smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení s výpovědní lhůtou 4 měsíců. Lhůta začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé straně.

6.3. V případě ukončení této smlouvy vypořádají smluvní strany do 30 dnů od ukončení této smlouvy svoje práva, především oprávněný předá dotčený mostní objekt zpět povinnému, uhradí povinnému případné škody.

6.4. Povinný může od této smlouvy odstoupit, jestliže oprávněný ani přes písemnou výzvu povinného v přiměřené lhůtě v takové výzvě neuvede stavbu - zařízení do souladu s touto smlouvou. Obdobně to platí pro případ, kdy oprávněný provádí stavbu - zařízení v rozporu s touto smlouvou.

6.5. V případě, že oprávněný do dvou let ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami nezapočne se stavbou zařízení dle této smlouvy, tato smlouva pozbývá účinnosti.

VII. Věcné břemeno

Po ukončení stavby nebude uzavřena Smlouva o zřízení věcného břemene, dotčený mostní objekt není v katastru zanesen, pozemky na kterých je mostní objekt umístěn, jsou ve vlastnictví státu, s právem hospodařit pro povinného.

VIII. Ostatní ujednání

Obě smluvní strany jsou vázány právy a povinnostmi uvedenými v této smlouvě po dobu životnosti stavby - zařízení.

IX. Závěrečná ujednání

9.1. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy platí i pro právní nástupce smluvních stran.

9.2. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné nebo se stane neplatným či nevynutitelným nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy nebo jejich částí. Smluvní strany se zavazují neplatné či nevynutitelné ustanovení této smlouvy nahradit jiným ustanovením, které bude sledovat stejný účel.

9.3. Smluvní strany se zavazují vzájemně se včas a řádně informovat o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění dle této smlouvy, a dále vyvinout potřebnou součinnost k plnění této smlouvy.

9.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po dvou vyhotovení obdrží oprávněný i povinný.

9.5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

9.6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním viz čl.9.8.

9.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

9.8. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že ČHMÚ je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv (dále jen „zákon o registru“) a tato smlouva a relevantní informace o ní budou obsahem uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 příslušného zákona a na určité části smlouvy může být provedena dle ustanovení § 3 anonymizace jejího obsahu vč. příloh.


9.9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 - Výkres umístění zařízení

9.10. O uzavření této smlouvy rozhodla rada města Brandýs nad Labem Stará Boleslav
č. 28 ze dne 23.5.2019 pod bodem 20, č. usnesení RM/2019/28/18

Brandýs n. Lab. - St. Boleslav


V, dne... **28-05-2019**


Oprávněný:



V Praze, dne... *10.6.2019*

Povinný:





LEGENDA:

nová trasa v kabelovodu -

INVESTOR:
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Městský úřad, 1.3. Bratříkův a Lázeň - Stará Boleslav - 280 01

PROJEKTANT:
S com s.r.o.
Pavelská 1045, Praha 10 - 104 00
IČ: 2688961, DIČ: CZ2688961
registrační číslo v Praze: 0001 C, vada 2007

SKYLA

SKYLA

SKYLA

SKYLA

SKYLA

SKYLA

SKYLA

SKYLA

SKYLA

SKYLA

SKYLA

SKYLA

SKYLA

SKYLA

SKYLA

SKYLA

Brandýs nad Labem - zatahovací plán
kabelovodu v tělese mostu

NAZEV VÝKRESU

CELKOVÁ SITUACE

VÝKRES ČÍSLO

STRANA

POČET STRAN

STUPĚŇ

1:3000

FORMÁT

A3

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1:3000

PROJEKT

1: