

Objednávka

Číslo dokladu: **OB20/6150014**

Odběratel:		Datum vystavení: 14.02.20	
Český hydrometeorologický ústav Na Šabatce 2050/17 143 00 Praha 4 - Komořany			
Bankovní spojení:		Objednávka na adresu:	
IČ: 00020699	CZ00020699	P - AQUA s.r.o. projektová kancelář Jižní 870 500 03 Hradec Králové	
tel.: 244031111			
Požadované datum dodávky: 31.12.20			
Forma úhrady: převod. přík.			
Způsob dopravy: Doprava dodavatelem			
Faktura na adresu:		Dodavatel:	
Na Šabatce 2050/17 143 00 Praha 4 - Komořany		P - AQUA s.r.o. projektová kancelář Jižní 870 500 03 Hradec Králové	
Telefon:		IČ: 27485129	DIČ: CZ27485129
Dodávka na adresu:		tel.:	
Pobočka - Hradec Králové Dvorská 410 503 11 Hradec Králové			
Telefon pobočky x střediska:			
Pracovník:			
Telefon:			
Mail:			
Správce rozpočtu a podpis:			

Plnění objednávky bude použito pro činnosti, kdy ČHMÚ není osobou povinnou k dani podle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Předmět objednávky	Dodavatecké číslo		Identifikace ČSN		Rozměry
	Typ předmětu	Číslo předmětu	Množství	MJ	Cena za MJ
Budování a modernizace měřicích stanic ČHMÚ PD, IČ pob. HK					
stanice Luže a Pouchov dle nabídky.			1	-	200 860.00
Cena bez DPH: 166.000,-Kč, cena s DPH: 200.860,-Kč					

Předpokládaná cena s DPH:

200 860.00

Upozornění:

Na faktuře uveďte číslo naší objednávky. V případě přesáhne-li předmět plnění 50 000Kč bez DPH potvrzenou objednávkou přiložte. Na vystavované faktuře je nutné uvádět údaje o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a IČ v souladu se zápisem OR nebo jiné evidence. V případě neúplnosti či nesprávných údajů bude faktura vrácena zpět k doplnění. Cena za předmět plnění je určena v souladu s platnými předpisy o cenách jako cena pevná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná. Odsouhlasením přijaté objednávky na základě písemného potvrzení o její akceptaci vzniká smlouva, na které se vztahují ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu §2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru (zákon o registru smluv), vzniká zákonná povinnost ČHMÚ zveřejnit obsah akceptované objednávky v registru smluv do 30 dnů, přesáhne-li předmět plnění výši 50.000,-Kč bez DPH, s ohledem na vztahující se ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru (zákon o registru smluv), jinak nenastane její účinnost a nedojde k úhradě faktury.

listiny M/2

**Nabídka cen projektových a inženýrských prací
Budování a modernizace měřicích stanic ČHMÚ
Stanice Pouchov, Hradec Králové**

Na základě Vaší poptávky předkládám cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace a následnou inženýrskou činnost pro úpravu a modernizaci měřicí stanice ČHMÚ na Pouchově v Hradci Králové.

Předpokládá se úprava měrného profilu pro měření nízkých průtoků betonovým „prahem“ s kynetou, tvar a rozměry budou konzultovány a odsouhlaseny objednatel.

Nabízený rozsah plnění:

Projektové práce obsahují: dokumentaci pro společné řízení nebo stavební povolení (DUR+DSP), dokumentaci pro provedení stavby (DPS) s položkovým rozpočtem pro výběr zhotovitele (veřejnou zakázkou). Dokumentace budou v souladu s požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb v platném znění.

Inženýrské práce budou prováděny ve třech etapách:

1. *Stadium přípravy* – prohlídka lokality, zajištění vstupních podkladů, zajištění geodetických prací, projednání PD s účastníky řízení vč. (budoucího) majetkoprávního vypořádání, projednání na příslušných úradech, etapa bude ukončena získáním povolení včetně nabytí právní moci nebo potvrzení příslušného orgánu, že stavba / úprava nepodléhá vydání územního ani stavebního povolení
2. *Stadium realizace* – zahrnuje předání staveniště, kontrolní činnost technického dozoru investora, kontrola dodržování podmínek stanovených úřady, spolupráce s dodavatelem na technickém řešení detailů, řešení problémů vyvolaných nově vzniklými objektivními skutečnostmi, zajištění předání a převzetí dokončeného díla včetně předání pozemků dotčených stavbou jejich vlastníkům, geodetické zaměření skutečného provedení stavby a nuly vodočtu
3. *Stadium po dokončení* – zajištění vydání kolaudačního souhlasu (bylo-li vydáno stavení povolení), vypracování geometrického plánu pro objekt stanice a zajištění vkladu do KN, zajištění případného majetkoprávního vypořádání, předání dokladů k archivaci

Fakturace jednotlivých etap prací bude po částech vždy po odsouhlaseném splnění podmínek každé etapy (povolení s nabytou právní mocí / geodetické zaměření skut. provedení / vydání kolaudačního souhlasu, předání geometrického plánu, případně vkladu do KN a dokladů k archivaci).

Poplatky za správní řízení, vklady do KN a případné posudky související se stavbou (PUPFL, biologický posudek, apod.) hradí zadavatel.

Návrh ceny dohodou:

Projektové práce (až po stupeň DPS vč. položk. rozpočtu)

Inženýrské práce

Stadium přípravy

Stadium realizace

Stadium po dokončení

Cena celkem

81 000,- Kč (bez DPH)

Uvedené ceny jsou bez DPH, k cenám bude připočtena DPH dle platné legislativy (21%).

Termíny:

Projektové práce: VII / 2020

Inženýrské práce – stadium přípravy XII / 2020 (předpoklad)

Inženýrské práce – realizace, po dokončení – dle potřeby a postupu stavebních prací

Počítá se se 6ti paré PD + 1 x pdf na CD

Fakturace: po předání jednotlivých plnění, splatnost faktury 30 dní.

3. 2. 2020

**Nabídka cen projektových a inženýrských prací
Budování a modernizace měřicích stanic ČHMÚ
Stanice Luže**

Na základě Vaší poptávky předkládám cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace a následnou inženýrskou činnost pro úpravu a modernizaci měřicí stanice ČHMÚ v Luži.

Předpokládá se úprava měrného profilu pro měření nízkých průtoků betonovým „prahem“ s kynetou, tvar a rozměry budou konzultovány a odsouhlaseny objednatelem.

Nabízený rozsah plnění:

Projektové práce obsahují: dokumentaci pro společné řízení nebo stavební povolení (DUR+DSP), dokumentaci pro provedení stavby (DPS) s položkovým rozpočtem pro výběr zhotovitele (veřejnou zakázkou). Dokumentace budou v souladu s požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb v platném znění.

Inženýrské práce budou prováděny ve třech etapách:

1. *Stadium přípravy* – prohlídka lokality, zajištění vstupních podkladů, zajištění geodetických prací, projednání PD s účastníky řízení vč. (budoucího) majetkoprávního vypořádání, projednání na příslušných úřadech, etapa bude ukončena získáním povolení včetně nabytí právní moci nebo potvrzení příslušného orgánu, že stavba / úprava nepodléhá vydání územního ani stavebního povolení
2. *Stadium realizace* – zahrnuje předání staveniště, kontrolní činnost technického dozoru investora, kontrola dodržování podmínek stanovených úřady, spolupráce s dodavatelem na technickém řešení detailů, řešení problémů vyvolaných nově vzniklými objektivními skutečnostmi, zajištění předání a převzetí dokončeného díla včetně předání pozemků dotčených stavbou jejich vlastníkům, geodetické zaměření skutečného provedení stavby a nuly vodočtu
3. *Stadium po dokončení* – zajištění vydání kolaudačního souhlasu (bylo-li vydáno stavení povolení), vypracování geometrického plánu pro objekt stanice a zajištění vkladu do KN, zajištění případného majetkoprávního vypořádání, předání dokladů k archivaci

Fakturace jednotlivých etap prací bude po částech vždy po odsouhlaseném splnění podmínek každé etapy (povolení s nabytou právní mocí / geodetické zaměření skut. provedení / vydání kolaudačního souhlasu, předání geometrického plánu, případně vkladu do KN a dokladů k archivaci).

Poplatky za správní řízení, vklady do KN a případné posudky související se stavbou (PUPFL, biologický posudek, apod.) hradí zadavatel.

Návrh ceny dohodou:

Projektové práce (až po stupeň DPS vč. položk. rozpočtu)

Inženýrské práce

Stadium přípravy

Stadium realizace

Stadium po dokončení

Cena celkem

85 000,- Kč (bez DPH)

Uvedené ceny jsou bez DPH, k cenám bude připočtena DPH dle platné legislativy (21%).

Termíny:

Projektové práce: VII / 2020

Inženýrské práce – stadium přípravy XII / 2020 (předpoklad)

Inženýrské práce – realizace, po dokončení – dle potřeby a postupu stavebních prací

Počítá se se 6ti paré PD + 1 x pdf na CD

Fakturace: po předání jednotlivých plnění, splatnost faktury 30 dní.

3. 2. 2020