

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	59 poř. číslo	2020 rok	dobu plnění
občanský zákoník, ve znění č. 89/2012 Sb.				

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“)

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČO: 70884561, DIČ: CZ 70884561 (není plátcem DPH)

Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., MBA,
ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Dřevo - AKORD s.r.o.

Sídlo: Hlavní 141, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

IČO: 25393588, DIČ: CZ25393588

Zastoupená: 

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. Účtu: 628547781/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 17658

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla: **Oprava/sanace 21 kusů dveřních křídel (zámků, kování, madel a samozavíračů) v budově D a E Integrovaného výjezdového centra Ostrava-Zábřeh**, vše v rozsahu položkového rozpočtu a specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“).
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v odst. 1 a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. Součástí provedení díla je i předání dokladů, které se k dílu vztahují.
3. Doba plnění: **do 30.05.2020**
4. Místo plnění (místo předání provedeného díla): **Integrované výjezdové centrum Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh**
5. Osoba pověřená objednatelem k převzetí provedeného díla: 
6. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 24.01.2020, která byla na základě zadávacího řízení č. 26/2020/VZMR vybrána jako nejvýhodnější.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	96 668,00 Kč
DPH 21 %	20 300,28 Kč
cena včetně DPH	116 968,28 Kč

2. Podrobná kalkulace celkové ceny díla tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením díla.
4. Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle OZ a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „faktura“). Objednatel tímto souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě. Smluvní strany nesjednávají zálohy na cenu díla.



5. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí obsahovat také:
 - a) označení předmětu smlouvy ve znění odpovídajícím bodu II. odst. 1 této smlouvy,
 - b) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplacen,
 - c) kontaktní údaje zhotovitele pro záležitosti fakturace,
 - d) součástí faktury musí být dodací list, předávací protokol nebo jiný obdobný doklad včetně soupisu jednotlivých položek, podepsaný zástupci obou smluvních stran, potvrzující, že dílo podle této smlouvy bylo řádně předáno.
6. Faktura bude zhotovitelem vystavena po předání a převzetí díla podle této smlouvy. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).
7. Faktura v listinné podobě musí být doručena na adresu objednatele na ul. Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, a faktura v elektronické podobě musí být doručena na e-mailovou adresu: uctarna@hztmsk.cz.

IV. Vady díla a záruky

1. Zhotovitel je povinen předat dílo v rozsahu, kvalitě, podle technických parametrů a obchodních podmínek sjednaných v této smlouvě. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá specifikaci nebo výsledku určenému v této smlouvě.
2. Smluvní strany se dohodly na záruční době **24 měsíců**.

V. Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením dohodnuté ceny díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

VI. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu, její část nebo práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě.
2. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou použity pouze pro účely plnění této smlouvy a při uveřejnění smlouvy budou anonymizovány.
5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy o dílo a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet a specifikace.



Ostrava dne 21.2.2020

Frydlant dne 12.2.2020

.....
za o
brig. gen. Ing. Vlastimil D., MBA

HZS Moravsko-slezského kraje


Hasičský záchranný sbor

Moravskoslezského kraje

Výškovická 40

700 30 Ostrava - Zábřeh

19



Kalkulace dveří prvá etapa

21 ks dvořních křidel dle zadání a ceníku vřze 1/24/2020
 uvedené ceny jsou bez DPH

		material												prace																								
p.č.	místnosti	popis	zámek WC	zámek – fazetový klíč	zámek – cylindrická vložka	cylindrická vložka 30x35	kování klika – cylindrická vložka	kování klika – fazetový klíč	kování klika – provedení WC	kování klika koule – provedení cylindrická vložka	kování koule – provedení cylindrická vložka	pant šroubovací horní	pant šroubovací spodní	závěs dveřní s příložkou	závěs dveřní komplet šroubovací	bukový dveřní prah lakovaný	dveřní křídlo nové plně hladké RAL 9003, typizované samozavírač	madlo mobilní	demontáž kování	montáž kování	demontáž zámku	montáž zámku	výměna pantu	lakování dveřního křídla v jedné vrstvě oboustranné	lmcení dveřního křídla oboustranné	filkování dveřního křídla	broušení dveřního křídla oboustranné	demontáž a montáž dveřního křídla	přesuny hmot na jedno dveřní křídlo	demontáž a montáž prahu nového	maskování skleněné výplně oboustranné	práce v hod sazbě	demontáž a montáž madlo mobilní	náhrada dveř	demontáž a montáž samozavírač	celkem		
1 D-C		dvoukřídlové dveře, aktivní			155												1886			145	255	65	145		985	280		840	155	285								6430
2 D-C		dvoukřídlové dveře, pasivní																	1350	145	255	65	145		985	280		840	155	285					565		2755	
3 D315		L 90, plně			155		395													145	255	65	145		985	280		840	155	285							5620	
4 D313		L 60, plně	185						554											145	255	65	145		985	280	550	840	155	285							4444	
5 D322		L 90,prosklené,náhrada			155		395													145	255	65	145		985	280		840	155	285							4125	
6 D319		L 90,prosklené,náhrada			155						418									145	255	65	145		985	280	550	840	155	285			420				4698	
7 D327		L 90,prosklené,náhrada			155		395													145	255	65	145		985	280	550	840	155	285			420			350	4805	
8 D328		P 80, plně			155		395													145	255	65	145		985	280		840	155	285							3705	
9 D332		L 90,prosklené,náhrada			155		395													145	255	65	145		985	280	550	840	155	285							5590	
10 E352		L 90,prosklené,náhrada			155		395													145	255	65	145		985	280	550	840	155	285					350		4605	
11 E365		L 90,prosklené,náhrada			155		395													145	255	65	145		985	280	550	840	155	285					350		4605	
12 E359		P 90,prosklené,náhrada			155		395													145	255	65	145		985	280	550	840	155	285					350		4605	
13 E358		L 90,prosklené,náhrada			155		395													145	255	65	145		985	280	550	840	155	285					350		4605	
14 E373		P 90,prosklené,náhrada			155		395													145	255	65	145		985	280	550	840	155	285					350		4605	
15 E354		L 90,prosklene			155		395													145	255	65	145		985	280	550	840	155	285							4255	
16 E350		P 90,prosklené,náhrada			155		395													145	255	65	145		985	280	550	840	155	285					350		4505	
17 D-E		dvoukřídlové dveře, aktivní			155		395										1886			145	255	65	145		985	280		840	155	285						650	6241	
18 D-E		dvoukřídlové dveře, pasivní																				65	145		985	280		840	155	285							2755	
19 D345		P 90,prosklene náhrada			155		395													145	255	65	145		985	280	550	840	155	285					350		4505	
20 D340		P 90,prosklené náhrada			155		395													145	255	65	145		985	280	550	840	155	285					350		4605	
21 D337		P 90,prosklené náhrada			155		395													145	255	65	145		985	280	550	840	155	285					350		4505	
																																						96668