

Oprava obsazeného bytu č. 89, Čujkovova 23

VZ č. 27/2020

Odběratel:	Příjemce:
Statutární město Ostrava	Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih
Prokešovo náměstí 1803/3	Horní 791/3
729 30 Ostrava - Moravská Ostrava	700 30 Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel:	
Sídlo	
IČ zhotovitele	

Předmět zakázky:	
Část obce	Ostrava-Zábřeh
Ulice, č. pop./č. or.	Čujkovova 23/1715
Číslo bytu	89
Velikost bytu	1+1
Technik	[REDACTED]

poř. č.	kód položky	popis	MJ	Množství		Cena celkem (CZK)	Upřesnění
1	3.7	výměna umyvadla včetně příslušenství	ks	1,00		880,00	
2	3.15	výměna sprchové vaničky	ks	1,00		3 950,00	včetně příslušenství a napojení na odpad
3	3.16	obezdění sprchové vaničky	m2	1,00		950,00	včetně osazení revizních dvířek
4	3.26	výměna baterie umyvadlové stojánkové pákové	ks	1,00		1 250,00	
5	3.28	výměna baterie vanové nástěnné R100	ks	1,00		1 950,00	vč.hadice a držáku na hadici
6	3.54	výměna vnitřních dveří – plně 60 cm	ks	1,00		1 050,00	KOU+WC - bílé
7	3.67	výměna dveřního prahu – délka 60 cm	ks	1,00		215,00	KOU+WC - lak
8	3.82	výměna dveřního kování	ks	1,00		190,00	KOU+WC
9	3.83	výměna zámku u dveří	ks	1,00		150,00	KOU+WC
10	3.84	výměna zárubně ocelové pro dveře – šířky 60 cm	ks	1,00		3 150,00	KOU+WC
11	3.118	výměna větracích mřížek	ks	1,00		175,00	KOU
12	5.4	škrábání stěn,stropů	m2	3,00		6,00	KOU+WC nad obkladem
13	5.6	malba dvojnásobná bílá	m2	3,00		150,00	KOU+WC nad obkladem
14	5.11	vyzdění příčky - viz poznámka	m2	2,00		1 140,00	KOU+WC - příčka u sprch.koutu do výšky 2m
15	5.12	začištění drážky po výměně rozvodů v šíři do 150 mm	bm	6,00		1 500,00	
16	5.13	vybourání příčky, viz. poznámka	m2	1,00		250,00	vybourání stávající příčky u sprch.koutu, výška cca 0,5m
17	6.7	úprava podkladu pod obklad , včetně hydroizolace, viz poznámka	m2	16,50		2 475,00	KOU+WC
18	6.8	vybourání keramického obkladu	m2	12,50		937,50	KOU+WC
19	6.9	provedení keramického obkladu	m2	16,50		13 365,00	KOU+WC včetně příčky (do výše zárubní - 2 barvy)
20	6.11	položení keramické dlažby vnitřní	m2	2,00		1 620,00	KOU+WC
21	6.14	vybourání dlažby	m2	3,00		225,00	KOU+WC
22	6.15	vybourání soklíku	m	1,50		150,00	KOU+WC
23	6.18	úprava podkladu pod dlažbu , včetně hydroizolace	m2	2,00		680,00	KOU+WC
24	7.14	nátěr zárubní – šířka 60 cm	ks	1,00		400,00	KOU+WC-hnědá barva
25	8.1	výsekání vodovodního potrubí z ocelových závitových trub, včetně demontáže	bm	10,00		9 500,00	v bytě od vodoměrů

26	8.2	montáž vodovodního plastového potrubí	bm	10,00		5 600,00	v bytě od vodoměrů
27	8.11	vypouštění topného systému, viz poznámka	soubor	1,00		350,00	
28	8.12	napouštění topného systému, viz poznámka	soubor	1,00		300,00	
29	8.18	výměna otopného žebříku, viz poznámka	ks	1,00		3 500,00	KOU+WC (původní registr)
30	8.20	výměna termoregulačního ventilu, včetně hlavice	ks	1,00		900,00	KOU+WC
31	8.22	odvzdušnění topného systému, viz poznámka	soubor	1,00		120,00	
32	8.24	kontrola a případná oprava (výměna) odpadů	soubor	1,00		1 500,00	KOU+WC
Cena celkem bez DPH						58 578,50	

Poznámky	
1	Veškeré práce budou provedeny v souladu se zadávacími a Všeobecnými obchodními podmínkami
2	Položka 1.19 "odstranění závad zjištěných při elektro revizi nebo kontrole el.spotřebičů" bude do celkové ceny díla započtena pevnou max.limitní cenou 10 000,- Kč.
3	Hodinovou sazbu, která se vztahuje k položce 1.19 za odstranění závad zjištěných při elektrorevizi nebo kontrole el. spotřebičů, uveďte v max. sazbě 300,- Kč bez DPH, a to v řádku nad tabulkou "Poznámky".
4	Dodatečné práce: pokud se během prací vyskytne závada nebo nutná dodatečná práce, neprodleně a s dodatečným předstihem před termínem předání díla, toto oznamte příslušnému technikovi volných bytů a to písemnou formou s označením zakázky, ulice, č. pop., č. or., č. bytu a předmět dodatečné práce. Doplňte předmět i o Vámi nabízenou cenu za provedení (konečnou cenu bez DPH, tedy cenu materiálu včetně práce), písemně na e-mail technika. Po případném schválení dodatečných prací bude možné dodatečné práce provést.