

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ ZAHRADNÍKŮ, VOZOVÁ 2E, PRAHA 2										
Část : SO 01 - D.1.4.1. ZTI								17.04.2019		
Zkratka prof.	Značení objektu	Položka	URS PSV	Popis položky	Poznámka	Odkaz na specifikace	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zdravotně technické instalace										
A.) KANALIZACE										
1.) Potrubí (včetně tvarovek, montáže a upevnění)										
Plastové potrubí pro uložení do země PVC-KG (SN8)										
ZT-K	SO01	1		Potrubí kanalizační odpadní PVC - KG DN100		ZT-K 1.1.1	m	24	500	12000
ZT-K	SO01	2		Potrubí kanalizační odpadní PVC - KG DN125		ZT-K 1.1.2	m	22	680	14960
ZT-K	SO01	3		Potrubí kanalizační odpadní PVC - KG DN160		ZT-K 1.1.3	m	24	990	23760
ZT-K	SO01	4		Potrubí kanalizační HT odpadní a připojovací, DN40		ZT-K 1.1.4	m	6	350	2100
ZT-K	SO01	5		Potrubí kanalizační HT odpadní a připojovací, DN50		ZT-K 1.1.5	m	8	380	3040
ZT-K	SO01	6		Potrubí kanalizační HT odpadní a připojovací, DN100		ZT-K 1.1.6	m	16	570	9120
ZT-K	SO01	7		Potrubí kanalizační HT odpadní a připojovací, DN125		ZT-K 1.1.7	m	2	710	1420
Potrubí z litinových hrdlových trub (dodavatel např. Brokomat)										
ZT-K	SO01	8		Litinové potrubí (hrdlavá litina) DN100 venkovní svislé DS do 2,0 m		ZT-K 1.1.8	m	10	2780	27800
2.) Větrací hlavice, čističe, vpusti										
ZT-K	SO01	9		Větrací hlavice potrubí kanalizace DN100 (včetně prostupu střechou)		ZT-K 2.1.1	ks	2	1150	2300
ZT-K	SO01	10		Čistič tvarovky PP-HT DN70		ZT-K 2.1.2	ks	1	580	580
ZT-K	SO01	11		Čistič tvarovky PP-HT DN100		ZT-K 2.1.2	ks	3	780	2340
ZT-K	SO01	12		Čistič tvarovky PVC KG DN1125		ZT-K 2.1.3	ks	1	980	980
ZT-K	SO01	13		Litinová čistič tvarovka DN100		ZT-K 2.1.3	ks	1	3150	3150
ZT-K	SO01	14		Litinný lapač sfešních spavenin DN100		ZT-K 2.1.4	ks	3	1990	5970
ZT-K	SO01	15		Dvířka pro čistič tvarovky z PP-HT 150x150 mm nerez		ZT-K 2.1.5	ks	4	360	1440
ZT-K	SO01	16		Podlahová vpusť DN100 se suchým zápachovým uzávěrem s límcem pro připojení stěrkové izolace, včetně příslušenství - spodní odpad		ZT-K 2.1.6	ks	1	2650	2650
ZT-K	SO01	17		Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky v kombinaci s připojením rozvodu vody např. HL406		ZT-K 2.1.7	ks	1	3900	3900
ZT-K	SO01	18		Kalich se sifonem(napojení kondenzátu (VJTČ) s ohřevem teplé vody		ZT-K 2.1.7	ks	1	3800	3800
ZT-K	SO01	19		Kanalizační vnitřní revizní šachta 800x1000 mm hl. 950 mm s poklopem pro zadláždění v rámu 800x600		ZT-K 2.1.7	ks	1	19800	19800
3.) Ostatní - demontáže, napojení, stavební přimoci										
ZT-K	SO01	20		Napojení dešťového svodu DN100		ZT-K 3.1.1	ks	4	2600	10400
ZT-K	SO01	21		Demontáž stávajícího potrubí DN50-DN200		ZT-K 3.1.2	m	60	110	6600
ZT-K	SO01	22		Sekání drážek pro kanalizaci ve zdivu, zednické přimoci		ZT-K 3.1.3	m3	1,2	4200	5040
ZT-K	SO01	23		Výkopové práce pro kanalizaci v 1NP		ZT-K 3.1.4	m3	28	1950	54600
ZT-K	SO01	24		Zásyp výkopu pro kanalizaci včetně podsypu a obsypu potrubí kanalizace		ZT-K 3.1.5	m3	23	1400	32200
ZT-K	SO01	25		Protipožární utěsnění prostupu pro kanalizaci DN100		ZT-K 3.1.6	ks	4	320	1280
Finální úpravy zdí a podlah zahrnutých ve stavební části PD										
4.) Zkoušky										
ZT-K	SO01	26		Zkouška těsnosti kanalizace do DN 200		ZT-K 4.1.1	ks	1	5490	5490
KANALIZACE CELKEM										

VÝKAZ VÝMĚR

Zkratka prof.	Značení objektu	Položka	URS PSV	Popis položky	Poznámka	Odkaz na specifikace	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				B.) Vodovod						
				1.) Potrubí (včetně tvarovek montáže a upevnění)						
				Potrubí z plastových trubek PPR, včetně upevnění např. Fieber basalt						
ZT-V	SO01	27		Potrubí z PPR, S 3.2, studená a teplá voda, cirkulace DN15, d20x2.8		ZT-V 1.1.1	m	84	305	25620
ZT-V	SO01	28		Potrubí z PPR, PN 16, studená a teplá voda, cirkulace DN20 d25x3.5		ZT-V 1.1.2	m	26	365	9490
ZT-V	SO01	29		Potrubí z PPR, S 3.2, studená a teplá voda, cirkulace DN25 d32x4.4		ZT-V 1.1.3	m	78	440	34320
ZT-V	SO01	30		Potrubí z PPR, S 3.2, studená a teplá voda, DN32 d40x5.5		ZT-V 1.1.4	m	10	550	5500
ZT-V	SO01	31		Potrubí z PE HDPE 100 SDR11 uložení do země D 32x3,0 - výtlač dešťové vody z akumulací nádrže do objektu		ZT-V 1.1.5	m	8	165	1320
ZT-V	SO01	32		Potrubí z PE HDPE 100 SDR11 uložení do země D 40x3,7 - přívod pitné vody od nové vodoměrné šachty do objektu		ZT-V 1.1.6	m	6	186	1116
ZT-V	SO01	33		Ocelové trubky závitové oboustranně žárově pozinkované se šroubovanými spoji, včetně fitinek a upevnění DN15-1/2" (dopojení ohřivače TUV)		ZT-V 1.1.7	m	1	360	360
ZT-V	SO01	34		Ocelové trubky závitové oboustranně žárově pozinkované se šroubovanými spoji, včetně fitinek a upevnění DN20-3/4" (dopojení ohřivače TUV)		ZT-V 1.1.8	m	1	380	380
ZT-V	SO01	35		Ocelové trubky závitové oboustranně žárově pozinkované se šroubovanými spoji, včetně fitinek a upevnění DN25-1" (dopojení ohřivače TUV)		ZT-V 1.1.9	m	1	500	500
ZT-V	SO01	36		Ochranná trubka Ø80 pro přívodní potrubí SV d40 včetně utěsnění		ZT-V 1.1.10	m	1	1640	1640
				2.) Tepelné izolace		ZT-V 1.1.11				
ZT-V	SO01	37		Tepelná izolace návleková z pěněního PE pro potrubí d20 - tl. 10 mm-SV, tl. 15 mm-TV,C		ZT-V 1.1.12	m	84	88	7392
ZT-V	SO01	38		Tepelná izolace návleková z pěněního PE pro potrubí d25 - tl. 10 mm-SV, tl. 15mm-TV		ZT-V 1.1.13	m	26	110	2860
ZT-V	SO01	39		Tepelná izolace návleková z pěněního PE pro potrubí d32 - tl. 10 mm-SV, tl. 15 mm-TV		ZT-V 1.1.14	m	78	115	8970
ZT-V	SO01	40		Tepelná izolace návleková z pěněního PE pro potrubí d40 - tl. 10 mm-SV, tl. 15 mm-TV		ZT-V 1.1.15	m	10	120	1200
				4.) Armatury, dvířka						0
ZT-V	SO01	41		Kohout (ventil) kulový pro pitnou vodu DN15, PN10,		ZT-V 4.1.1	ks	1	265	265
ZT-V	SO01	42		Kohout (ventil) kulový pro pitnou vodu DN20, PN10,		ZT-V 4.1.2	ks	2	375	750
ZT-V	SO01	43		Kohout (ventil) kulový pro pitnou vodu DN25, PN10,		ZT-V 4.1.3	ks	2	545	1090
ZT-V	SO01	44		Kohout (ventil) kulový pro pitnou vodu DN32, PN10		ZT-V 4.1.4	ks	1	755	755
ZT-V	SO01	45		Kohout (ventil) kulový pro pitnou vodu DN15, PN10, s vypouštěním		ZT-V 4.1.5	ks	1	350	350
ZT-V	SO01	46		Automatický vyvažovací ventil pro cirkulaci DN15		ZT-V 4.1.6	ks	1	390	390
ZT-V	SO01	47		Filtr sítkový, PN10, pro pitnou vodu DN15		ZT-V 4.1.7	ks	1	220	220
ZT-V	SO01	48		Zpětný ventil PN10, pro pitnou vodu DN15		ZT-V 4.1.8	ks	2	240	480
ZT-V	SO01	49		Zpětný ventil PN10, pro pitnou vodu DN25		ZT-V 4.1.9	ks	2	390	780
ZT-V	SO01	50		Redukční ventil PN10, pro pitnou vodu DN25 výstupní tlak 5bar		ZT-V 4.1.10	ks	1	2300	2300
ZT-V	SO01	51		Pojistný ventil DN25 pro napojení ohřivače TUV		ZT-V 4.1.11	ks	1	990	990
ZT-V	SO01	52		Cirkulační čerpadlo např. výrobce GRUNDFOS s 24 hodinovým časovým spínačem		ZT-V 4.1.12	ks	1	5420	5420



VÝKAZ VÝMÉR

Zkratka prof.	Značení objektu	Položka	URS PSV	Popis položky	Poznámka	Odkaz na specifikace	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZT-V	SO01	53		Tlakoměr ukazovací (rozsah 0 - 0,1 Mpa) s uzavíracím kohoutem		ZT-V 4.1.13	ks	1	1100	1100
ZT-V	SO01	54		Napouštěcí ventil se zpětnou armaturou - doplňování systému ÚT DN15		ZT-V 4.1.14	ks	1	510	510
ZT-V	SO01	55		Dvířka pro uzavěr studené vody 150x150 mm, nerez		ZT-V 4.1.15	ks	1	242	242
ZT-V	SO01	56		Mrazuvzdorný zahradní ventil DN20		ZT-V 4.1.16	ks	2	4560	9120
				5.) Ostatní - stavební přípomocce zkoušky						0
ZT-V	SO01	57		Demontáž stávajícího potrubí DN15-DN50		ZT-V 5.1.1	m	45	110	4950
ZT-V	SO01	58		Sekání drážek ve stávajícím zdivu a podlaže pro vodovod		ZT-V 5.1.2	m3	7,6	4200	31920
		59		Finální úpravy zdi a podlah zahrnuté ve stavební části PD						
ZT-V	SO01	60		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN50		ZT-V 5.1.3	ks	1	9750	9750
ZT-V	SO01	61		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN50		ZT-V 5.1.4	ks	1	8860	8860
				VODOVOD CELKEM						

VÝKAZ VÝMĚR

Zkratka prof.	Značení objektu	Položka	URS PSV	Popis položky	Poznámka	Odkaz na specifikace	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				C.) ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY						
ZT-Z	S001	62		Záchodová mísa keramická závěsná bílá, předstěnový systém pro mokrou výstavbu (např. výrobce Geberit) včetně příslušenství (ovládací deska, tlačítko v provedení antivandal) , přípoj. manžeta, záchodové sedátko plastové bílé, instalační sada, montážní materiál, UV-DN15		ZT-Z 1.1.1	ks	3	15250	45750
ZT-Z	S001	63		Umyvadlo keramické bílé (š=450 mm), zápachová uzávěrka umyvadlová chromovaná mosaz, baterie umyvadlová stojánková páková chromovaná, 2x rohový ventil, připojovací tlakové hadice, instalační materiál		ZT-Z 1.1.2	ks	3	4600	13800
ZT-Z	S001	64		Výlevka keramická bílá závěsná včetně příslušenství, předstěnový systém pro mokrou výstavbu (např. výrobce Geberit) včetně příslušenství, baterie nástěnná chromovaná jednopáková, připojovací manžeta, plastová mřížka,		ZT-Z 1.1.3	ks	1	17000	17000
ZT-Z	S001	65		Sprchová vanička 800x800 mm včetně zápachové uzávěrky, baterie sprchová nástěnná s ruční sprchou, držák ruční sprchy, sprchová zástěna, instalační materiál		ZT-Z 1.1.4	ks	2	16740	33480
ZT-Z	S001	66		Dřez kuchyňský nerezový kruhový, zápachová uzávěrka dřezová, jednopáková dřezová stojánková baterie, 2x rohový ventil DN15, připojovací tlakové hadice, instalační sada		ZT-Z 1.1.5	ks	1	4260	4260
ZT-Z	S001	67		Typy zařizovacích předmětů a baterií je nutné před jejich objednáním konzultovat se zákazníkem Demontáž stávajících zařizovacích předmětů		ZT-Z 1.1.6	ks	4	550	2200
				ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY CELKEM						
				CELKEM						554 120 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

Akce : REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ ZAHRADNÍKŮ U ULICE VOZOVÁ A ITALSKÁ											
Část : D.4.4. VYTÁPĚNÍ - V Ý K A Z V Ý M Ě R											
Značení objektu	Zkratka profese	Položka a č.	URS PSV	Popis položky	Poznámka	Odkaz na specifikace	Jednotka	Množství	Jednot. Cena	Cena celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				1. DEMONTÁŽE							
TZB	VYT	1	731 10-08xxR	Demontáž stávajícího teplovodního kotle na DŘEVO včetně expanzní nádoby		1.1.1.	kpl	1	2 280,00	2 280 Kč	
TZB	VYT	2	731 10-08xxR	Demontáž stávající akumulární nádoby o objemu cca 1500 včetně přípojného potrubí a armatur		1.1.2.	kpl	1	4 200,00	4 200 Kč	
TZB	VYT	3	735 11-1810	Demontáž stávajících cca 14 deskových ocelových otopných těles typu Radik		1.2.1.	kpl	1	2 490,00	2 490 Kč	
TZB	VYT	4	R položka	Demontáž armatur na stávajících otopných tělesech - radiátorové kohouty a radiátorová šroubení, armatury ve stávající kotelně		1.2.2.	kpl	1	1 490,00	1 490 Kč	
TZB	VYT	5	733 11-0806	Demontáž stávajících potrubních rozvodů ÚT - potrubí v celém objektu včetně návazných přípojek k otopným tělesům potrubí - cca 110 mm DN 15 až DN 40, včetně tepelné izolace		1.2.3.	kpl	1	4 480,00	4 480 Kč	
TZB	VYT	6	733 89-0803	Přesun hmot a odvoz sutě		1.3.1.	kpl	1	8 900,00	8 900 Kč	
				2. ZDROJ TEPLA							
				Následných šest položek - standard kompletní dodávka fy Daikin - bylo předběžně konzultováno se zástupcem fy Daikin panem Vlašičem tel.770 10 239							
				TEPELNÉ ČERPADLO (TČ) vzduch-voda - standart typ ALTHERMA LT s integrovaným ohřívačem TUV 260l							
TZB	VYT	7	R položka	Venkovní jednotka 16 kW - Daikin ERLQ016CW1, doporučené jistění 20 A, ŠxVxH - 900x1345x320 mm		2.1.1.	kpl	1	116 000,00	116 000 Kč	
TZB	VYT	8	R položka	Vnitřní jednotka TČ Daikin EHVH16S26CB9W, 400 V, doporučené jistění 20 A, ŠxVxH - 600x1732x278 mm, včetně kompletního příslušenství		2.1.2.	kpl	1	138 000,00	138 000 Kč	
TZB	VYT	9	R položka	Rídící programovatelný regulátor ovladač ČJ Daikin EKRUCBL5 včetně kompletního příslušenství		2.1.3.	kpl	1	3 600,00	3 600 Kč	
TZB	VYT			Potrubí chladiva - propojení vnější a vnitřní jednotky TČ (v dodávce dodavatele TČ) :							
TZB	VYT	10	R položka	Měděné (Cu) chladírenské potrubí (kapalina), předizolované parotěsnou izolací tl.20mm, průměr potrubí 15,9i		2.2.1.	m	10	540,00	5 400 Kč	
TZB	VYT	11	R položka	Měděné (Cu) chladírenské potrubí (páry), předizolované parotěsnou izolací tl.20mm, průměr potrubí 9,5i		2.2.2.	m	10	380,00	3 800 Kč	
TZB	VYT	12	R položka	Cu tvarovky, fitinky, pájka apod		2.2.3.	kpl	1	800,00	800 Kč	
TZB	VYT	13	R položka	Montáž a osazení kompletu TČ včetně propojení na systém ÚT		2.3.1.	kpl	1	12 350,00	12 350 Kč	
TZB	VYT	14	R položka	Uvedení do TČ provozu odbornou servisní firmou a nastavení provozních režimů. Zaškolení obsluhy provozovatele.		2.3.2.	kpl	1	10 500,00	10 500 Kč	



VÝKAZ VÝMĚR

Značení objektu	Zkratka profese	Položka a č.	URS PSV	Popis položky	Poznámka	Odkaz na specifikace	Jednotka	Množství	Jednot. Cena	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3. ARMATURY						
				závitové (včetně svěrných spojení)						
TZB	VYT	15	734 29-1119	Vypouštěcí kulový kohout - DN 1/2"		3.2.1.	kpl	2	350,00	700 Kč
TZB	VYT	16	734 29-2726	Kulový kohout s páčkou - DN 32		3.2.2.	kpl	1	780,00	780 Kč
TZB	VYT	17	734 29-12xx	Kulový kohout s filtrem Filterball DN 32, PN 16		3.2.3.	kpl	1	2 490,00	2 490 Kč
TZB	VYT	18	734 29-12xx	Přepouštěcí proporcionální ventil rohový DN 25, standard typ BVP IMI, nastavení dp=17 kPa, G=1350 l/hod		3.2.4.	kpl	1	2 080,00	2 080 Kč
TZB	VYT	19	734 29-1xxx.R	Odvětrávací souprava - ON + AOV 3/8", PN 10		3.2.5.	kpl	2	328,00	656 Kč
				Radiátorové armatury						
TZB	VYT	20	734 22-15 .R	Radiátorové šroubení pro otopná tělesa typu "ventil kompak" se spodním připojením - přímé nebo rohové provedení DN 15		3.3.1.	kpl	15	812,00	12 180 Kč
TZB	VYT	21	734 26-xxxxR	Radiátorové šroubení regulační přímé DN 15		3.3.2.	kpl	2	461,00	922 Kč
TZB	VYT	22	734 22-16 .R	Termostatická hlavice - v provedení pro veřejné prostory s ochranou proti zcizení		3.3.3.	ks	13	698,00	9 074 Kč
TZB	VYT	23	734 22-xxxxR	Ruční hlavice na radiátorové ventily		3.3.4.	ks	4	86,00	344 Kč
TZB	VYT	24	R položka	Radiátorový ventillový spodek DN 15, úhlové provedení		3.3.5.	ks	2	543,00	1 086 Kč
TZB	VYT	25	R položka	Svěrná šroubení pro měděná potrubí		3.3.6.	kpl	1	3 680,00	3 680 Kč
				4. OTOPNÁ TĚLESA						
				Desková ocelová otopná tělesa značení: typ x výška x délka						
TZB	VYT	26	735 15-1274	11VK - 600 x 400		4.1.1.	kpl	2	3 347,00	6 694 Kč
TZB	VYT	27	735 15-1275	22VKU - 600 x 500		4.1.2.	kpl	1	4 670,00	4 670 Kč
TZB	VYT	28	735 15-1276	22VK - 600 x 600		4.1.3.	kpl	1	4 990,00	4 990 Kč
TZB	VYT	29	735 15-1276	22VK - 600 x 700		4.1.4.	kpl	1	5 300,00	5 300 Kč
TZB	VYT	30	735 15-1276	22VK - 600 x 900		4.1.5.	kpl	2	5 940,00	11 880 Kč
TZB	VYT	31	735 15-1276	22VK - 600 x 1000		4.1.6.	kpl	1	6 255,00	6 255 Kč
TZB	VYT	32	735 15-1277	22VK - 600 x 1100		4.1.7.	kpl	1	6 555,00	6 555 Kč
TZB	VYT	33	735 15-2579	33VKU - 600 x 800		4.1.8.	kpl	3	7 835,00	23 505 Kč
TZB	VYT	34	735 15-2595	33VKU - 600 x 900		4.1.9.	kpl	3	8 280,00	24 840 Kč
				Trubkové koupelnové otopné těleso včetně odvzdušnění, uložení a konzol						
TZB	VYT	35	735 16-42xxR	typ 1500.600 mm		4.2.1.	kpl	2	3 754,00	7 508 Kč
TZB	VYT	36	735 11-xxxxR	odpojení a připojení těles po malování		4.3.1.	kpl	17	840,00	14 280 Kč
TZB	VYT	37	735 11-xxxxR	zkoušky těsnosti vodou		4.3.2.	kpl	17	240,00	4 080 Kč
				5. POTRUBÍ						
TZB	VYT	38	733 22-3xxxR	Potrubí z trubek měděných 15x1		5.1.1.	m	27	316,00	8 532 Kč
TZB	VYT	39	733 22-3xxxR	Potrubí z trubek měděných 18x1		5.1.2.	m	33	385,00	12 705 Kč
TZB	VYT	40	733 22-3xxxR	Potrubí z trubek měděných 22x1		5.1.3.	m	40	440,00	17 600 Kč
TZB	VYT	41	733 22-3xxxR	Potrubí z trubek měděných 28x1		5.1.4.	m	25	630,00	15 750 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

Značení objektu	Zkratka profese	Položka a č.	URS PSV	Popis položky	Poznámka	Odkaz na specifikace	Jednotka	Množství	Jednot. Cena	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TZB	VYT	42	733 22-3xxxR	Potrubí z trubek měděných 35x1		5.1.5.	m	50	840,00	42 000 Kč
TZB	VYT	43	733 22-3xxxR	Cu tvarovky, fitinky, pájka apod		5.1.6.	kpl	1	7 800,00	7 800 Kč
				6. TEPELNÁ IZOLACE						
TZB	VYT	44	R položka	Ochranná hadice - tepelná izolace na bázi polyetylenu - tl. 4 mm, pro potrubí Cu 15x1		6.1.1.	m	23	52,00	1 196 Kč
TZB	VYT	45	R položka	Ochranná hadice - tepelná izolace na bázi polyetylenu - tl. 4 mm, pro potrubí Cu 18x1		6.1.2.	m	30	52,00	1 560 Kč
TZB	VYT	46	R položka	Tepelná izolace na bázi polyetylenu - tl. 15 mm, pro potrubí Cu 22x1		6.1.3.	m	40	115,00	4 600 Kč
TZB	VYT	47	R položka	Tepelná izolace na bázi polyetylenu - tl. 20 mm, pro potrubí Cu 28x1		6.1.4.	m	25	150,00	3 750 Kč
TZB	VYT	48	R položka	Tepelná izolace na bázi polyetylenu - tl. 20 mm, pro potrubí Cu35x1,5 v podlaže		6.1.5.	m	39	160,00	6 240 Kč
TZB	VYT	49	R položka	Tepelná izolace na bázi polyetylenu - tl. 25 mm, pro potrubí Cu35x1,5 - volně vedené		6.1.6.	m	11	185,00	2 035 Kč
				7. NÁTĚRY						
TZB	VYT	50	783 22-1114	Nátěry doplňkových konstrukcí dvojnásobné s 1x emailováním		7.1.1.	m2	1	380,00	380 Kč
				8. OCELOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE						
TZB	VYT	51	767 87-1110.R	Typové doplňkové konstrukce pro uchycení potrubí - pro uložení ve strojovně		8.1.1.	kpl	1	12 400,00	12 400 Kč
				9. HZS - PAUŠÁL						
TZB	VYT	52	733 29-11xx.R	Tlaková zkouška těsnosti systému ÚT dle ČSN 06 0310		9.1.1.	kpl	1	4 500,00	4 500 Kč
TZB	VYT	53	733 29-11xx.R	Komplexní topná zkouška ÚT dle ČSN 06 0310		9.1.2.	kpl	1	7 200,00	7 200 Kč
TZB	VYT	54	HZS	Drobné stavební přípomoc v nezbytném rozsahu		9.1.3.	kpl	1	5 000,00	5 000 Kč
				CELKEM VYTÁPĚNÍ						622 087 Kč

Vozová 2E, Praha 2

	mn.	jed.	dodávka	montáž	Celkem dodávka	Celkem montáž
Dodávky						
Hlavní rozvodnice RH včetně sestavení, usazení, připojení	1	ks	5000	24873	5000	24873
Elektroměrový rozvaděč RE pro PRE a.s.	1	ks	3500	4018	3500	4018
Ekvipotenciální svorkovnice v krabici	1	ks	50	439	50	439
Svítilno zářivkové 2x36W do prostředí s nebezpečím výbuchu včetně zdrojů	1	ks	550	1339	550	1339
Svítilno zářivkové s vyšším krytím (IP45) 2x36W	12	ks	350	512	4200	6144
Svítilno přisazené mřížkové s leštěnou mřížkou 2x36W	11	ks	350	897	3850	9867
Svítilno přisazené stropní, žárovka LED 12W, E27	4	ks	350	404	1400	1616
Svítilno nástěnné přisazené, žárovka LED 12W, E27	6	ks	350	404	2100	2424
Reflektor LED 30W	5	ks	450	386	2250	1930
Reflektor LED 50W	1	ks	350	774	350	774
Sloupek pro parkové svítidlo 6m	1	ks	500	3356	500	3356
Přístroje NN						
Zásuvka dvojnásobná 230V/16A	24	ks	50	139	1200	3336
Zásuvka jednoduchá 230V/16A	22	ks	50	113	1100	2486
Vypínač jednopólový řazení 1	14	ks	35	101	490	1414
Vypínač jednopólový řazení 1 s vyšším krytím IP44	2	ks	35	124	70	248
Přepínač schodišťový řazení 6	6	ks	35	111	210	666
Přepínač schodišťový řazení 6 s vyšším krytím IP44	2	ks	35	136	70	272
Přepínač křížový řazení 7	5	ks	35	138	175	690
Zásuvka průmyslová nástěnná 400V, 16A, 5P	2	ks	50	439	100	878
Zásuvka 230V nástěnná s vyšším krytím IP45	2	ks	50	166	100	332
						0
Kabely						0
Vodič CY 10 z/1	90	m	2	31	180	2790
Kabel CYKY-O 3x1,5	74	m	2	26	148	1924
Kabel CYKY-J 3x1,5	396	m	2	26	792	10296
Kabel CYKY-J 3x2,5	673	m	2	34	1346	22882
Kabel CYKY-J 5x4	25	m	2	63	50	1575
Kabel CYKY-J 4x16	10	m	2	167	20	1670
						0
Materiál úložný, ostatní						0
Krabice KU-68 1901	73	ks	5	43	365	3139
Krabice KU-68 1902	12	ks	5	67	60	804
Korungovaná ochranná trubka dvojitá průměr 50	29	m	5	63	145	1827
						0
Hromosvody						0
Drát AlMgSi 8mm měkký včetně podpěr	155	m	2	136	310	21080
Jímač hlavní 1500mm AlMgSi	8	ks	5	489	40	3912
Jímač hlavní 3000mm AlMgSi	1	ks	5	631	5	631
Svorka okapová dvoušroubová	8	ks	2	54	16	432
Svorka zkušební trubková	8	ks	2	69	16	552
Trubka ochranná 10mm AlMgSi včetně podpěr	8	ks	15	409	120	3272
Štítek označovací	8	ks	2	5	16	40
Pásek zemnicí FeZn 30x4 mm	48	m	15	89	720	4272
Svorka drát pásek	8	ks	5	54	40	432
Pomocný materiál pro hromosvodářské práce	1	btč	0	1500	0	1500
Ostatní položky						
Odpojení a demontáž původních rozvodů	1	btč	0	12500	0	12500
Pomocný materiál (sádra, svorky krabicové, ...)	1	btč	0	9800	0	9800
Stavební a přípomocné práce (sekání drážek, otvorů pro krabice atd.)	1	btč	0	54000	0	54000
Výchozí revize elektro	1	ks	0	5500	0	5500
Režijní náklady (doprava materiálu a zařízení, likvidace odpadu)	1	%	0	11300	0	11300
					31654	243232
Celková cena rekonstrukce			274 886 Kč			

VÝKAZ VÝMĚR

Akce : Rekonstrukce zázemí zahradníků ulice Vozová a Italská Praha 2										
Část : VZDUCHOTECHNIKA - VÝKAZ VÝMĚR 2019										
Zkratka prof.	Značení objektu	Položka č.	URS PSV	Popis položky	Poznámka	Odkaz na specifikace	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5,00	6	7	8	9	10	11
Zař.1 - Větrání šaten a sociálního zařízení - SO 01										
VZT	ZZ	1		Rekupační jednotka s rotačním výměníkem a el. ohřívatelem		1.001	ks	1,0	76994,00	76 994 Kč
VZT	ZZ	2		Tlumič hluku do kruhového potrubí Ø200-900		1.002	ks	4,0	1605,00	6 420 Kč
VZT	ZZ	3		Výustka obdélníková 325x75, odvodní, jednořadá, regulace R1		1.041	ks	4,0	640,00	2 560 Kč
VZT	ZZ	4		Výustka obdélníková 225x75, odvodní, jednořadá, regulace R1		1.042	ks	5,0	520,00	2 600 Kč
VZT	ZZ	5		Výustka obdélníková 325x75, přívodní, dvouřadá, regulace R1		1.043	ks	4,0	680,00	2 720 Kč
VZT	ZZ	6		Výfuková hlavice Ø200		1.061	ks	1,0	1140,00	1 140 Kč
VZT	ZZ	7		Protidešťová stříška Ø200		1.062	ks	1,0	650,00	650 Kč
VZT	ZZ	8		Izolace tepelná tl.40mm, s AL fólií, samolepicí		1.081	m2	20,0	250,00	5 000 Kč
VZT	ZZ	9		Čtyřhranné potrubí sk.l. pozinkovaný plech		1.100	m2	2,0	450,00	900 Kč
VZT	ZZ	10		Kruhové potrubí Spiro do Ø200, 20% tvarovek vč. příslušenství		1.200	bm	51,0	221,00	11 271 Kč
Zař.2 - Větrání WC - SO 01										
VZT	ZZ	11		Malý radiální ventilátor 100m3/h, včetně příslušenství		2.001	ks	1,0	1710,00	1 710 Kč
VZT	ZZ	12		Výfuková hlavice 100mm		2.061	ks	1,0	793,00	793 Kč
VZT	ZZ	13		Izolace tepelná tl.40mm, s AL fólií, samolepicí		2.081	m2	2,0	250,00	500 Kč
VZT	ZZ	14		Kruhové potrubí Spiro do Ø100, včetně příslušenství		2.201	bm	3,0	87,00	261 Kč
VZT	ZZ	15		Kruhové potrubí Spiro do Ø200, 10% tvarovek včetně příslušenství		2.202	bm	1,0	221,00	221 Kč
Zař.3 - Odvod od digestoře - SO 01										
VZT	ZZ	16		Výfuková hlavice 125mm						
VZT	ZZ	17		Izolace tepelná tl.40mm, s AL fólií, samolepicí		3.061	ks	1,0	793,00	793 Kč
VZT	ZZ	18		Kruhové potrubí Spiro do Ø125, včetně příslušenství		3.081	m2	3,0	250,00	750 Kč
						3.200	bm	4,0	110,00	440 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

Zkratka prof.	Značení objektu	Položka č.	URS PSV	Popis položky	Poznámka	Odkaz na specifikace	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5,00	6	7	8	9	10	11
				Zař.4 - Větrání skladu PHM - SO 01						
VZT	ZZ	19		Protidešťová žaluzie 200x200mm, materiál AL s příslušenstvím		4.061	ks	2,0	980,00	1 960 Kč
VZT	ZZ	20		Čtyřhranné potrubí sk.I, pozinkovaný plech		4.100	m2	3,0	450,00	1 350 Kč
				Zař.5 - Větrání skladu malé mechanizace - SO 02						
VZT	ZZ	21		Protidešťová žaluzie 200x200mm, materiál AL s příslušenstvím		5.061	ks	2,0	980,00	1 960 Kč
VZT	ZZ	22		Čtyřhranné potrubí sk.I, pozinkovaný plech		5.100	m2	6,0	450,00	2 700 Kč
				Zařízení společné						
VZT	ZZ	23		Montáž			ks	1,0	25140,00	25 140 Kč
VZT	ZZ	24		Montážní materiál			ks	1,0	5000,00	5 000 Kč
VZT	ZZ	25		Doprava			ks	1,0	3500,00	3 500 Kč
VZT	ZZ	26		Měření výkonových parametrů a zaregulování VZT zařízení, komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu			ks	1,0	16500,00	16 500 Kč
CENA CELKEM (bez DPH):										173 833 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 190607

Stavba: Kanalizační přípojka zázemí zahradníků u ulice Vozová a Italská

KSO:

Místo: Praha 2

CC-CZ:

Datum: 7. 6. 2019

Zadavatel:

ÚMČ Praha 2, Náměstí Míru 20/600, Praha 2

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KyraStav spol. s r.o.

IČ:

DIČ: 02408112
CZ02408112

Projektant:

Plán Plus, s.r.o. Hornátecká 19, Praha 8

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 511 873,31

Sazba daně

21,00%

Základ daně

1 511 873,31

DPH základní

snížená

15,00%

0,00

Výše daně

317 493,40

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 829 366,71

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 190607

Stavba: Kanalizační přípojka zázemí zahradníků u ulice Vozová a Italská

Místo: Praha 2

Datum:

7. 6. 2019

Zadavatel: ÚMČ Praha 2, Náměstí Míru 20/600, Praha 2

Plán Plus, s.r.o.
Hornátecká 19, Praha 8

Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 02	Oprava dvora	1 511 873,31	1 829 366,71	STA
SO 02.1	Dešťová kanalizace	1 511 873,31	1 829 366,71	Soupis
SO 02.2	Vodovod	1 382 866,15	1 673 268,04	Soupis
		129 007,16	156 098,66	

3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kanalizační přípojka zázemí zahradníků u ulice Vozová a Italská
Objekt: SO 02 - Oprava dvora
Soupis:

SO 02.1 - Dešťová kanalizace

KSO: Místo: Praha 2
Zadavatel: ÚMČ Praha 2, Náměstí Míru 20/600, Praha 2
Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.
Projektant: Plán Plus, s.r.o. Hornátecká 19, Praha 8
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ: 7. 6. 2019
Datum:
IC: 02408112
DIČ: CZ02408112
IC: 02408112
DIČ: CZ02408112
IC: 02408112
DIČ: CZ02408112
IC: 02408112
DIČ: CZ02408112

Cena bez DPH	1 382 866,15	
DPH základní snížená	Základ daně 1 382 866,15 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	1 673 268,04	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Kanalizační přípojka zázemí zahradníků u ulice Vozová a Italská
Objekt: SO 02 - Oprava dvora
Soupis: SO 02.1 - Dešťová kanalizace
Místo: Praha 2
Zadavatel: ÚMČ Praha 2, Náměstí Míru 20/600, Praha 2
Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.
Kód dílu - Popis

Datum: 7. 6. 2019
Projektant: Plán Plus, s.r.o.
Hornátecká 19,
Praha 8
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	1 382 866,15
1 - Zemní práce	726 220,42
2 - Zakládání	2 419,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	49 000,00
4 - Vodorovné konstrukce	25 032,70
8 - Trubní vedení	447 602,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	83 790,00
998 - Přesun hmot	29 412,00
PSV - Práce a dodávky PSV	19 389,83
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	7 265,83
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	12 124,00

3

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kanalizační přípojka zázemí zahradníků u ulice Vozová a Italská

Objekt: SO 02 - Oprava dvora

Soupis: SO 02.1 - Dešťová kanalizace

Místo: Praha 2

Zadavatel: ÚMČ Praha 2, Náměstí Míru 20/600, Praha 2

Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

Datum: 7. 6. 2019

Projektant: Plán Plus, s.r.o.,
Hornátecká 19,
Praha 8

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 382 866,15	
D	1		Zemní práce				1 363 476,32	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	1 440,000	75,00	108 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"dočasné čerpání vody z výkopu (při dešti) po dobu výstavby - 2 měsíce"24*50		1 440,000			
	W		Součet		1 440,000			
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	60,000	1 100,00	66 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"dočasné čerpání vody z výkopu (při dešti) po dobu výstavby - 2 měsíce"60		60,000			
	W		Součet		60,000			
3	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	220,000	60,00	13 200,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"výstražná páska kolem výkopu"100*2*1,10		220,000			
	W		Součet		220,000			
4	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	220,000	10,00	2 200,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"výstražná páska kolem výkopu"100*2*1,10		220,000			
	W		Součet		220,000			
5	K	131101101	hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	44,640	190,00	8 481,60	CS ÚRS 2019 01
	W		"hloubení jam pro akumulaci nádrží a vsakovací objekt"					
	W	hl2	"AN"(4,5*4)*0,5		36,000			
	W		"vsakovací objekt"(1*3,5*4,8)*0,5		8,640			
	W		Součet		44,640			
6	K	131201101	hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 do 100 m3	m3	44,640	230,00	10 267,20	CS ÚRS 2019 01
	W		"hloubení jam pro akumulaci nádrží a vsakovací objekt - 50 % výkopu v horn 3"					
	W		"AN"(4,5*4)*0,5		36,000			
	W		"vsakovací objekt"(1*3,5*4,8)*0,5		8,640			
	W		Součet		44,640			
7	K	132101201	hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	100,400	190,00	19 076,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"výkop pro stoky a šachty-dle tabulky výpočtu kubatur - 50%*200,8*0,5					
	W	vr2	Mezisoučet		100,400			
	W		Součet		100,400			
8	K	132201201	hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 do 100 m3	m3	100,400	230,00	23 092,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"výkop pro stoky a šachty-dle tabulky výpočtu kubatur - 50%*200,8*0,5		100,400			
W			Mezisoučet		100,400			
W			Součet		100,400			
9	K	132201209	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 500 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepištní horniny tř. 3	m3	60,240	120,00	7 228,80	CS ÚRS 2019 01
W			"příplatek za lepištní 30 % (vr2+vr3)*0,3		60,240			
W			Součet		60,240			
10	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	334,400	280,00	93 632,00	CS ÚRS 2019 01
W			"pažení pro rýhy a šachty - dle tabulky výpočtu kubatur 334,4		334,400			
W			Součet		334,400			
11	K	151101103	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 8 m	m2	72,000	560,00	40 320,00	CS ÚRS 2019 01
W			"zapažení jámy pro akumulaci nádrží 72		72,000			
W			Součet		72,000			
12	K	151101111	Odstavení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	334,400	60,00	20 064,00	CS ÚRS 2019 01
W			paž2		334,400			
W			Součet		334,400			
13	K	151101113	Odstavení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 4 do 8 m	m2	72,000	220,00	15 840,00	CS ÚRS 2019 01
W			paž8		72,000			
W			Součet		72,000			
14	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	117,680	180,00	21 182,40	CS ÚRS 2019 01
W			"dle tabulky výkopu pro rýhy a šachty - 50 % objemu výkopku 200,8*0,5		100,400			
W			"vysakovací objekt 100 % objemu výkopku 17,28		17,280			
W			Součet		117,680			
15	K	161101103	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m	m3	72,000	380,00	27 360,00	CS ÚRS 2019 01
W			"svislé přemístění výkopku do 100 m3 100 % - akumulaci nádrží		72,000			
W			"AN(4,5*4)		72,000			
W			Součet		72,000			
16	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	400,250	180,00	72 045,00	CS ÚRS 2019 01
W			"vodorovné přemístění výkopku na meziskládku vr2+vr3+hl2+hl3		254,080			
W			"zpět na zásyp 28		146,170			
W			Součet		400,250			
17	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	107,910	280,00	30 214,80	CS ÚRS 2019 01
W			"vyláčená kubatura konstrukcí potrubí, obsyp, podsyp šachty, žlabů 71,35		71,350			
W			"vysakovací objekt 17,28		17,280			
W			"akumulaci nádrží 19,28		19,280			
W			Součet		107,910			
18	K	171101101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS	m3	107,910	112,00	12 085,92	CS ÚRS 2019 01
W			"uložení sypaniny - přebytečného výkopku na trvalou skládku vyřik		107,910			
W			Součet		107,910			
19	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	254,080	22,00	5 589,76	CS ÚRS 2019 01
W			"odvoz výkopku na meziskládku vr2+vr3+hl2+hl3		254,080			
W			Součet		254,080			
20	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	194,238	289,00	56 134,78	CS ÚRS 2019 01
W			"poplatek za uložení přebytečné zeminy na skládku - přepočít 1,8 t/m3"		194,238			
W			vyřik 1,8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		194,238			
21	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	146,170	168,00	24 556,56	CS ÚRS 2019 01
W			(V2+vr3+hl(2+hl(3)-výřek		146,170			
W			Součet		146,170			
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojní sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	47,740	260,00	12 412,40	CS ÚRS 2019 01
W			"obsyp potrubí" 47,74		47,740			
W			Součet		47,740			
23	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	95,480	390,00	37 237,20	CS ÚRS 2019 01
W			47,74*2 Přepočtené koeficientem množství		95,480			
D	2		Zakládání				2 419,20	
24	K	211571102	Filtreační vrstvy pro umělou infiltraci ukládané do rýh nebo do jam s úpravou povrchu každé vrstvy, s obsypem sítěrného potrubí procházejícího filtračními vrstvami, pro jakoukoliv jmenovitou světlou potrubí ze šterkopísku třídného 0-8 mm	m3	1,728	1 400,00	2 419,20	CS ÚRS 2019 01
W			"lože pod zasakovací galérií" 4,80*3,60*0,100		1,728			
W			Součet		1,728			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				49 000,00	
52	K	382r003	Akumulační nádrž z PP na dešťovou vodu 2.23x3.40x1.24 - 8 m3	kpl	1,000	49 000,00	49 000,00	
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				25 032,70	
25	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	11,050	860,00	9 503,00	CS ÚRS 2019 01
W			"lože pod potrubí a šachty" 11,05		11,050			
W			Součet		11,050			
26	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,434	5 200,00	2 256,80	CS ÚRS 2019 01
W			"podkladní deska pod šachty SD3*1,7*1,7*0,15		0,434			
W			Součet		0,434			
27	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	1,020	815,00	831,30	CS ÚRS 2019 01
W			1,7*4*0,15		1,020			
W			Součet		1,020			
28	K	457532112	Filtreační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drobného kameniva se ztuhnutím do 10 polezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm	m3	6,912	1 800,00	12 441,60	CS ÚRS 2019 01
W			"filtreační vrstva ze šterku do zasakovací galérie v tl. 200 mm 2x*4,80*3,60*0,2*2		6,912			
W			Součet		6,912			
D	8		Trubní vedení				447 602,00	
29	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z plásticových nímot od připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 50 do 150 mm	m	15,000	26,00	390,00	CS ÚRS 2019 01
W			"kladení potrubí pro drenáž do zasakovací galérie" 5*3		15,000			
W			Součet		15,000			
30	M	28611225	trubka PVC drenážní flexibilní D 160mm	m	15,000	200,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 01
31	K	871273121	Montáž kanalizačního potrubí z plástu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 125	m	10,000	160,00	1 600,00	CS ÚRS 2019 01
W			"dešťové přípojky ke galériím" 10		10,000			
W			Součet		10,000			
32	M	28611128	trubka kanalizační PVC DN 125x3000 mm SN4	m	10,000	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
33	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plástu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	68,400	180,00	12 312,00	CS ÚRS 2019 01
W			"Stoka D17,70		7,700			
W			"Stoka D1a*4,80		4,800			

h

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		"Stoka D16"18,70		8,700			
W		"Stoka D1c"17,4		17,400			
W		"Připojky k odvodňovacím žlabům"29,8		29,800			
W		Součet		68,400			
34 M	28611134	trubka kanalizační PVC DN 160x5000 mm SN4	m	68,400	220,00	15 048,00	CS ÚRS 2019 01
35 K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 ‰ DN 200	m	20,800	200,00	4 160,00	CS ÚRS 2019 01
W		"potrubí stoky D1"20,8		20,800			
W		Součet		20,800			
36 M	28611139	trubka kanalizační PVC DN 200x5000 mm SN4	m	20,800	240,00	4 992,00	CS ÚRS 2019 01
37 K	894812313	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 s přítokem tvaru T	kus	8,000	6 500,00	52 000,00	CS ÚRS 2019 01
W		8		8,000			
W		Součet		8,000			
38 K	894812315	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné	kus	2,000	6 500,00	13 000,00	CS ÚRS 2019 01
39 K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	8,000	4 500,00	36 000,00	CS ÚRS 2019 01
40 K	894812333	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 3 000 mm	kus	2,000	6 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2019 01
41 K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Připlatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	10,000	280,00	2 800,00	CS ÚRS 2019 01
W		2+8		10,000			
W		Součet		10,000			
42 K	894r002	Prefabrikovaná betonová regulační šachta SD3 průměru 1000 mm, h.2,67 m , včetně regulačního šoupátka	kpl	1,000	29 800,00	29 800,00	
W		"šachta zahrnuje osazení a dodávku šachtového dna, rovných skruží dle výšky, přech. prstenců dle výšky, a poklop prům. 625 mm, D400, iz.					
W		"izolace IPA - 400 H PE - zalozování šachty se spoji dvouplášťové nádrže"					
W		"šachta obsahuje i vystrojení regulačním šoupátkem 2,5 l/s PE"					
W		1		1,000			
W		Součet		1,000			
43 K	894r004	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 l s betonovým prstencem a adaptérem	kpl	10,000	1 350,00	13 500,00	
W		10		10,000			
W		Součet		10,000			
44 K	89597r002	Zasakovací galerie pro vsakování dešťových vod v jednořadové galerii o celkovém objemu 26 m3	soubo	1,000	245 000,00	245 000,00	
P		Poznámka k položce: Zasakovací galerie obsahuje osazení a dodávku: 1. vsakovací bloky 1205x600x305 mm 92 ks 2. boční stěnu 600x600mm 52 ks 3. vrchní krytku 550x550 mm PP 46 ks 4. integrovanou kontrolní šachtu 4 ks 5 střední a vrchní díl Sb/6a, H=35 cm 6. litinový poklop LW400, DN400 kn s větracími otvory 7. geotextilie 200 g/m2 -2*50 m2=100 m2 Zasakovací galerie obsahuje osazení a dodávku: 1. vsakovací bloky 1205x600x305 mm 92 ks 2. boční stěnu 600x600mm 52 ks 3. vrchní krytku 550x550 mm PP 46 ks 4. integrovanou kontrolní šachtu 4 ks 5 střední a vrchní díl Sb/6a, H=35 cm 6. litinový poklop LW400, DN400 kn s větracími otvory 7. geotextilie 200 g/m2 -2*50 m2=100 m2 1					
W		1		1,000			
W		Součet		1,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					

83 790,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	935932411	Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem mřížkovým z pozinkované oceli	m	51,000	1 380,00	70 380,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"odv. žlab 13+18,5+19,5"		51,000			
	W		Soubčet		51,000			
46	K	935932611	Odvodňovací plastový žlab vpust s kalovým košem pro žlab vnitřní šířky 100 mm	kus	3,000	4 470,00	13 410,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"vpust pro odv. žlab 1+1+1"		3,000			
	W		Soubčet		3,000			
D		998	Přesun hmot				29 412,00	
47	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	77,400	380,00	29 412,00	CS ÚRS 2019 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				19 389,83	
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				7 265,83	
48	K	721241102	Lapače sítěšních splavenin litinové DN 125	kus	4,000	1 800,00	7 200,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"lapač sítěšních splavenin" 4		4,000			
	W		Soubčet		4,000			
49	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodovodná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,106	621,00	65,83	CS ÚRS 2019 01
D		724	Zdravotechnika - strojní vybavení				12 124,00	
50	K	724149101	Čerpadla vodozvedací strojní bez potrubí montáž čerpadel ponorných bez potrubí a prismsensitivní o výkonu do 45 l/s	kus	1,000	924,00	924,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"čerpadlo pro akumul. nádrž" 1		1,000			
	W		Soubčet		1,000			
51	M	426r004	Grundfos SBA 3-45 AW ponorné čerpadlo s plovákem 97896312		1,000	11 200,00	11 200,00	
	W		"čerpadlo do akumul. nádrže" 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kanalizační přípojka zázemí zahradníků u ulice Vozová a Italská
Objekt: SO 02 - Oprava dvora
Soupis:

SO 02.2 - Vodovod

KSO: Místo: Praha 2
Zadavatel: ÚMČ Praha 2, Náměstí Míru 20/600, Praha 2
Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.
Projektant: Plán Plus, s.r.o. Hornátecká 19, Praha 8
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ: 7. 6. 2019
Datum:
IČ: 02408112
DIČ: CZ02408112
IČ: 02408112
DIČ: CZ02408112
IČ: 02408112
DIČ: CZ02408112

Cena bez DPH	129 007,16	
DPH základní snižená	Základ daně 129 007,16 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	156 098,66	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Kanalizační přípojka zázemí zahradníků u ulice Vozová a Italská
Objekt: SO 02 - Oprava dvora
Soupis: SO 02.2 - Vodovod
Místo: Praha 2
Zadavatel: ÚMČ Praha 2, Náměstí Miru 20/600, Praha 2
Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.
Kód dílu - Popis:

Datum: 7. 6. 2019
Projektant: Plán Plus, s.r.o.
Hornátecká 19,
Praha 8
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		129 007,16
HSV - Práce a dodávky HSV		114 007,16
1 - Zemní práce		37 568,36
4 - Vodovodné konstrukce		2 318,40
8 - Trubní vedení		68 303,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 518,00
997 - Přesun sutě		3 661,05
998 - Přesun hmot		638,35
PSV - Práce a dodávky PSV		15 000,00
767 - Konstrukce zámečnické		15 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kanalizační přípojka zázemí zahradníků u ulice Vozová a Italská

Objekt: SO 02 - Oprava dvora

Soupis: SO 02.2 - Vodovod

Místo: Praha 2

Zadavatel: ÚMČ Praha 2, Náměstí Míru 20/600, Praha 2

Uchazeč: KyraSlav spol. s r.o.

Datum: 7. 6. 2019

Projektant: Plán Plus, s.r.o.
Hornátecká 19,
Praha 8

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	132101201	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	12,140	190,00	2 306,60	CS ÚRS 2019 01
	W		"výkop pro přípojku a vodoměrnou šachtu-dle tabulky výpočtu kubatur - 50% "34,4*0,5		17,200			
	W		"odečet konstrukce budoucí zpevněné plochy"-0,4*1,1*11,5		-5,060			
	W	vr2	Mezisoučet		12,140			
	W		Součet		12,140		37 568,36	
2	K	132201201	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	17,200	230,00	3 956,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"výkop pro přípojku a revizní šachtu-dle tabulky výpočtu kubatur - 50% "34,4*0,5		17,200			
	W		Mezisoučet		17,200			
	W	vr3	Součet		17,200			
3	K	132201209	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	8,802	180,00	1 584,36	CS ÚRS 2019 01
	W		"příplatek za lepitost 30 % "(vr2+vr3)*0,3		8,802			
	W		Součet		8,802			
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	29,340	212,00	6 220,08	CS ÚRS 2019 01
	W		vr2+vr3		29,340			
	W		Součet		29,340			
5	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	49,980	260,00	12 994,80	CS ÚRS 2019 01
	W		"vodorovné přemístění výkopku na meziskládku"vr2+vr3		29,340			
	W		"zpět na zásyp"zás		20,640			
	W		Součet		49,980			
6	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	8,700	310,00	2 697,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"vodorovný přesun přebytečného nebo nevhodného výkopku na trvalou skládku"					
	W		"vytlačena kubatura konstrukcí potrubí+šachta"6,1+2,6		8,700			
	W	výřek	Součet		8,700			
7	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,640	168,00	3 467,52	CS ÚRS 2019 01
	W		(vr2+vr3)-výřek		20,640			
	W	zás	Součet		20,640			



PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8 K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkupu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkupu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,175	260,00	1 085,50	CS ÚRS 2019 01
VV		obsyp potrubí "1,1*11,50*0,33		4,175			
VV		Součet		4,175			
9 M	58337331	štrékopisek frakce 0/22	t	8,350	390,00	3 256,50	CS ÚRS 2019 01
VV		4,175*2 Přepočtené koeficientem množství		8,350			
D 4		Vodorovné konstrukce				2 318,40	
10 K	45231121	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkupu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10	m3	0,312	5 200,00	1 622,40	CS ÚRS 2019 01
VV		"podkladní deska pod vodoměrnou šachtu" 1,6*1,3*0,15		0,312			
VV		Součet		0,312			
11 K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkupu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	0,580	1 200,00	696,00	CS ÚRS 2019 01
VV		"podkladní deska pod revizní šachtu" (1,3*1,6)*2*0,1		0,580			
VV		Součet		0,580			
D 8		Trubní vedení				68 303,00	
12 K	871171141	Montáž vodorovného potrubí z plastů v otevřeném výkupu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm	m	11,500	140,00	1 610,00	CS ÚRS 2019 01
VV		"vodorovná přípojka" 11,5		11,500			
VV		Součet		11,500			
13 M	28613596	potrubí dvovrstvé PE100 s 10% signalační vrstvou SDR 11 40x3,7 dl 12m	m	11,500	160,00	1 840,00	CS ÚRS 2019 01
14 K	879171111	Montáž napojení vodorovné přípojky v otevřeném výkupu ve sklonu přes 20 % DN 32	kus	1,000	8 400,00	8 400,00	CS ÚRS 2019 01
VV		"napojení přípojky na rozvody ZT1"		1,000			
VV		Součet		1,000			
15 K	891181112	Montáž vodorovných armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkupu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2019 01
VV		"šoupátko DN32*1"		1,000			
VV		Součet		1,000			
16 M	711112630001103	SOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	
17 K	891249111	Montáž vodorovných armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2019 01
VV		"navrtávací pas - napojení na stávající řad DN150*1"		1,000			
VV		Součet		1,000			
18 M	42273564	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodorovnou PE a PVC potrubí 160-6/4"	kus	1,000	2 890,00	2 890,00	CS ÚRS 2019 01
19 K	892233122	Proplach a dezinfekce vodorovného potrubí DN od 40 do 70	m	11,500	42,00	483,00	CS ÚRS 2019 01
VV		d40		11,500			
VV		Součet		11,500			
20 K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	11,500	120,00	1 380,00	CS ÚRS 2019 01
VV		d40		11,500			
VV		Součet		11,500			
21 K	893811113	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2 světlé hloubky od 1,4 m do 1,6 m	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2019 01
VV		"vodoměrná šachta" 1		1,000			
VV		Součet		1,000			
22 M	56230512	šachta vodoměrná hranatá tl 8mm včetně výztuhy 0,9/1,2/1,4 m	kus	1,000	19 800,00	19 800,00	CS ÚRS 2019 01
23 K	899121102	Osazení poklopů plastových šoupátkových	kus	1,000	110,00	110,00	CS ÚRS 2019 01
VV		1		1,000			
VV		Součet		1,000			
24 M	56230633	poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víklem	kus	1,000	980,00	980,00	CS ÚRS 2019 01
25 M	AVK.7541050	AVK zemní teleskopická souprava 7.5. pro šoupé DN 40-50, rozsah 1,1-1,85 m	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	
26 K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	2 900,00	2 900,00	CS ÚRS 2019 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		1		1,000			
W		Soubčet		1,000			
27 M	AVK.190/19054	Vodometná sestava BRUSE se sedlovými ventily vč. zpětné klapky a vypouštění, rozměr 5/4" x 5/4"	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
28 M	55241021	poklop šachtový třída D 400, čtvercový rám 850, vstup 600 mm, s ventilací	kus	1,000	7 990,00	7 990,00	CS ÚRS 2019 01
29 K	890712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2019 01
W		1		1,000			
W		Soubčet		1,000			
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 518,00	
30 K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	11,500	132,00	1 518,00	CS ÚRS 2019 01
W		"odstranění stávajícího potrubí" 040		11,500			
W		Soubčet		11,500			
D 997		Přesun sutě				3 661,05	
31 K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,426	350,00	149,10	CS ÚRS 2019 01
32 K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,130	15,00	31,95	CS ÚRS 2019 01
W		0,426*5 přepočtené koeficientem množství		2,130			
33 K	997223855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 170 504	t	13,920	250,00	3 480,00	CS ÚRS 2019 01
W		"přebytečná zemina z vyčištěné kubatury" 8,7*1,6		13,920			
W		Soubčet		13,920			
D 998		Přesun hmot				638,35	
34 K	998276101	Přesun hmot pro trubič vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,751	850,00	638,35	CS ÚRS 2019 01
D PSV		Práce a dodávky PSV				15 000,00	
D 767		Konstrukce zámečnické				15 000,00	
35 K	767861000	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délkou do 2 m, ukotvených do zdiva	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2019 01
36 M	44983020	žebřík výstupový jednoduchý přímý z eloxovaného hliníku dl 2m	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2019 01

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkaz výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikována.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena - jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desítkových míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Poradové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 190607

Stavba: Kanalizační přípojka zázemí zahradníků u ulice Vozová a Italská

KSO:

Místo: Praha 2

CC-CZ:

Datum: 01.11.2019

Zadavatel:

ÚMČ Praha 2, Náměstí Miru 20/600, Praha 2

Uchazeč:

KyraStav spol. s r.o.

KyraStav spol. s r.o.

Slavkova 1379/20, 130 00 Žitkov 3

Projektant:

Plán Plus, s.r.o. Hornátecká 19, Praha 8

IČ: 02408112, DIČ: CZ02408112

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

990 392,80

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
990 392,80
0,00

Výše daně
207 982,49
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 198 375,29



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 190607

Stavba: Kanalizační přípojka zázemí zahradníků u ulice Vozová a Italská

Místo: Praha 2

Datum: 01.11.2019

Zadavatel: ÚMČ Praha 2, Náměstí Míru 20/600, Praha 2

Plán Plus, s.r.o.
Hornátecká 19, Praha 8

Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
IO 01	Kanalizační přípojka	990 392,80	1 198 375,29	ING

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kanalizační přípojka zázemí zahradníků u ulice Vozová a Italská
Objekt:

IO 01 - Kanalizační přípojka

KSO:	Misto:	Praha 2	CC-CZ:	01.11.2019
Zadavatel:	ÚMČ Praha 2, Náměstí Míru 20/600, Praha 2		IC:	
Uchazeč:	KyraStav spol. s r.o.		DIČ:	02408112
Projektant:	Plán Plus, s.r.o. Hornátecká 19, Praha 8		IC:	02408112
Zpracovatel:			DIČ:	
Poznámka:			IC:	
			DIČ:	

Cena bez DPH	990 392,80	
DPH základní snižena	Základ daně 990 392,80 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	V	CZK
		1 198 375,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Kanalizační přípojka zázemí zahradníků u ulice Vozová a Italská
Objekt: IO 01 - Kanalizační přípojka
Místo: Praha 2
Zadavatel: ÚMČ Praha 2, Náměstí Míru 20/600, Praha 2
Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.
Kód dle - Popis: Cena celkem [CZK]

Datum: 01.11.2019
Projektant: Plán Plus, s.r.o.
Zpracovatel: Hornátecká 19,
Praha 8

Náklady stavby celkem		990 392,80
HSV - Práce a dodávky HSV		971 892,80
1 - Zemní práce		564 953,52
4 - Vodovodné konstrukce		3 242,00
5 - Komunikace pozemní		73 991,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		21 060,00
8 - Trubní vedení		212 539,74
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		65 975,90
997 - Přesun sutě		11 738,19
998 - Přesun hmot		18 392,35
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		18 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště		8 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost		5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kanalizační přípojka zázemí zahradníků u ulice Vozová a Italská

Objekt:

IO 01 - Kanalizační přípojka

Místo: Praha 2

Datum: 01.11.2019

Zadavatel: ÚMČ Praha 2, Náměstí Míru 20/600, Praha 2

Projektant: Plán Plus, s.r.o.
Hornátecká 19,
Praha 8

Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

990 392,80								
971 892,80								
564 953,52								
1	K	111301111	Zemní práce	m2	3,410	56,00	190,96	CS ÚRS 2019 01
	W		Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakémkoliv ploše		3,410			
	W		"sejmutí drnu v zelené ploše" 1,10*3,10		3,410			
2	K	111307337	Odstavení podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	23,400	320,00	7 488,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"železobetonová deska C25/30 tl. 200 mm s přesahy 200 mm v rýze potrubí"		17,220			
	W		"živčná komunikace" 4,10*4,2		17,220			
	W		Mezisoučet		6,180			
	W		"živčný chodník" 3*2,06		6,180			
	W		Mezisoučet		23,400			
	W	žbd	Součet					
3	K	111307341	Odstavení podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živčiny, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	23,400	98,00	2 293,20	CS ÚRS 2019 01
	W		"vrchní vrstva živčné komunikace ACO11 tl. 50 mm" 4,10*4,2		17,220			
	W	ACO11	Mezisoučet		17,220			
	W		"vrchní vrstva živčiny ACO8 tl. 40 mm" 3*2,06		6,180			
	W	ACO8	Mezisoučet		6,180			
	W		Součet		23,400			
4	K	111307343	Odstavení podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živčiny, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	23,400	260,00	6 084,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"spodní vrstva živčné komunikace ACP16 tl. 40 mm" 4,10*4,20		17,220			
	W	ACP16	Mezisoučet		6,180			
	W		"spodní vrstva živčiny ACP16 tl. 80 mm" 3*2,06		23,400			
	W		Součet		23,400			
5	K	111302111	Vytváření obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kralínky nebo obrubníků stojatých	m	2,100	78,00	163,80	CS ÚRS 2019 01
	W		"obrubníky v místě přetoku přes komunikaci v šířce výkopu 2,10 m" 2,10		2,100			
	W	obr	Součet		2,100			
6	K	1115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	720,000	75,00	54 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"dočasné čerpání vody z výkopu (při dešti) po dobu výstavby - 1 měsíc" 24*30		720,000			
	W		Součet		720,000			
7	K	1115101301	Pohotovost záložní čerpadla soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	30,000	1 100,00	33 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"dočasné čerpání vody z výkopu (při dešti) po dobu výstavby - 1 měsíc" 30		30,000			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
W		Součet		30,000			
8	K 119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	2,200	400,00	880,00	CS ÚRS 2019 01
W		"dočasné zajištění potrubí plynovodu - 2x 2" 1,10		2,200			
W		Součet		2,200			
9	K 119001423	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů	m	2,200	600,00	1 320,00	CS ÚRS 2019 01
W		"dočasné zajištění kabelů silnoproudu 2x 2" 1,1		2,200			
W		Součet		2,200			
10	K 119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	38,000	60,00	2 280,00	CS ÚRS 2019 01
W		"výstražná páska kolem výkopu 9,8*2+2,2*3,5*4		38,000			
W		Součet		38,000			
11	K 119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	38,000	10,00	380,00	CS ÚRS 2019 01
W		"výstražná páska kolem výkopu 9,8*2+2,2*3,5*4		38,000			
W		Součet		38,000			
12	K 119003223	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízením	m	32,000	890,00	28 480,00	CS ÚRS 2019 01
W		"ochranné stavení 10x6 m mobilními zábradlími (10+6)*2		32,000			
W		Součet		32,000			
13	K 119003224	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění	m	32,000	160,00	5 120,00	CS ÚRS 2019 01
W		"mobz		32,000			
W		Součet		32,000			
14	K 120001101	Příplatek k cenám výkopů za zřízení výkopů v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	7,293	380,00	2 771,34	CS ÚRS 2019 01
W		"ruční výkop v blízkosti podzemních sítí"		2,244			
W		"stávající plynovod - hl. výkopu 1,40 m 1,10*1,2*1,7		2,244			
W		"stávající plynovod - hl. výkopu 1,49 m 1,10*1,2*1,7		2,805			
W		"stávající silnoproud - hl. výkopu 1,10 m 2x 1,10*1,5*1,7		7,293			
W		Součet		0,360			
15	K 130901121	Bourání konstrukcí v hloubených výkopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonů prostého nesprávného	m3	0,360	4 600,00	1 656,00	CS ÚRS 2019 01
W		"výbourní obetonování kolem stávající trouby kameninové DN300 0,6*1,1*0,63		0,416			
W		"odečet potrubí DN300 v délce 0,6 m (9,34/100*0,6)		-0,056			
W		Součet		0,360			
16	K 132101201	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	19,372	190,00	3 680,68	CS ÚRS 2019 01
W		"výkop pro přípojku a revizní šachtu-dle tabulky výpočtu kubatur - 50% 57,6*0,5		28,800			
W		"odečet ručního výkopu"-ruč 0,5		-3,647			
W		"odečet kubatury vybourání stávající komunikace živičné v tl. 370 mm 6,37*0,5		-3,185			
W		"odečet kubatury vybourání stávajícího chodníku živičného v tl. 320 mm 4,85*0,5		-2,425			
W		"odečet sejmůtl. drnu v zelené ploše v tl. 100 mm (1,10*3,10*0,1*0,5)		-0,171			
W		Mezisoučet		19,372			
W		Součet		19,372			
17	K 132201201	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 do 100 m3	m3	19,372	230,00	4 455,56	CS ÚRS 2019 01
W		"výkop pro přípojku a revizní šachtu-dle tabulky výpočtu kubatur - 50% 57,6*0,5		28,800			
W		"odečet ručního výkopu"-ruč 0,5		-3,647			
W		"odečet kubatury vybourání stávající komunikace živičné v tl. 370 mm 6,37*0,5		-3,185			
W		"odečet kubatury vybourání stávajícího chodníku živičného v tl. 320 mm 4,85*0,5		-2,425			
W		"odečet sejmůtl. drnu v zelené ploše v tl. 100 mm (1,10*3,10*0,1*0,5)		-0,171			
W		Mezisoučet		19,372			
W		Součet		19,372			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K 132201209	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	11,623	180,00	2 092,14	CS ÚRS 2019 01
	W	"příplatek za lepitost 30 % (vr2+vr3)*0,3		11,623			
	W	Soubčet		11,623			
19	K 151811133	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m	m2	91,300	2 160,00	197 208,00	CS ÚRS 2019 01
	W	"pažicí boxy pro rýhu a jámu kolem RŠ - dle tabulky výpočtu kubatur"63,5+27,8		91,300			
	W	Soubčet		91,300			
20	K 151811233	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m	m2	91,300	1 150,00	104 995,00	CS ÚRS 2019 01
	W	"pažicí boxy pro rýhu a jámu kolem RŠ - dle tabulky výpočtu kubatur"63,5+27,8		91,300			
	W	Soubčet		91,300			
21	K 161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	38,744	212,00	8 213,73	CS ÚRS 2019 01
	W	"svislé přemístění výkopku do 100 m3 100 % (vr2+vr3)		38,744			
	W	Soubčet		38,744			
22	K 161101152	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	0,360	260,00	93,60	CS ÚRS 2019 01
	W	"svislý přesun vybouraných konstrukcí z výkopistě"		0,360			
	W	vybk		0,360			
	W	Soubčet		0,360			
23	K 162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	46,434	280,00	13 001,52	CS ÚRS 2019 01
	W	"vodorovné přemístění výkopku na meziskládku"vr2+vr3		46,434			
	W	"zpět na zásep"7,69		38,744			
	W	Soubčet		7,690			
	W			46,434			
24	K 162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	38,300	310,00	11 873,00	CS ÚRS 2019 01
	W	"vodorovný přesun přebytečného nebo nevhodného výkopku na trvalou skládku"		10,010			
	W	"vyláčená kubatura konstrukcí potrubí+šachty"6,58+3,43		28,290			
	W	"zemina pod komunikací a chodníkem - náhradní kamenivo šléřkody"14,24+25,62-11,57		38,300			
	W	Soubčet		38,300			
25	K 162301152	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	0,360	330,00	118,80	CS ÚRS 2019 01
	W	vybk		0,360			
	W	Soubčet		0,360			
26	K 162302111	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 100 do 1000 m	m2	3,410	310,00	1 057,10	CS ÚRS 2019 01
	W	"odvoz drnu zpět na ozelevení"1,10*3,10		3,410			
	W	Soubčet		3,410			
27	K 167102111	Nakládání drnu ze skládky	m2	3,410	88,00	300,08	CS ÚRS 2019 01
	W	"naložení drnu z meziskládky zpět na místo určení"1,10*3,10		3,410			
	W	Soubčet		3,410			
28	K 171101101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS	m3	38,300	112,00	4 289,60	CS ÚRS 2019 01
	W	"uložení sypaniny - přebytečného výkopku na trvalou skládku"vybk		38,300			
	W	Soubčet		38,300			
29	K 171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	46,037	22,00	1 012,81	CS ÚRS 2019 01
	W	"odvoz výkopku na meziskládku"vr2+vr3+ručv		46,037			
	W	Soubčet		46,037			
30	K 171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 170 504	t	68,940	289,00	19 923,66	CS ÚRS 2019 01
	W	"poplatek za uložení přebytečné zeminy na skládku - přepočít 1,8 t/m3"		68,940			
	W	vybk*1,8		68,940			
	W	Soubčet		68,940			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	28,290	168,00	4 752,72	CS ÚRS 2019 01
	W		die tabulky výpočtu					
	W		"zásyp štěrku pod komunikaci"14,24		14,240			
	W		"zásyp štěrku pod chodníkem"25,62		25,620			
	W		Mezisoučet		39,860			
	W		"odečet kubatury horních vrstev zpevněných ploch"-11,57		-11,570			
	W		Mezisoučet		-11,570			
	W		Součet		28,290			
32	M	58344197	šterkové frakce 0/63	t	59,931	390,00	23 373,09	CS ÚRS 2019 01
	W		29,9657038080305*2 "přepočtené koeficientem množství		59,931			
33	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	7,690	168,00	1 291,92	CS ÚRS 2019 01
	W		"zásyp v zeleném pásu"7,69		7,690			
	W		Součet		7,690			
34	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,049	260,00	1 052,74	CS ÚRS 2019 01
	W		"obsyp potrubí DN200 kolem obetonování"1,1*9,8*0,55		5,929			
	W		"odečet obetonování s rourou"-1,88		-1,880			
	W		Součet		4,049			
35	M	58337331	šterkové frakce 0/22	t	8,098	390,00	3 158,22	CS ÚRS 2019 01
	W		4,049*2 "přepočtené koeficientem množství		8,098			
36	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výše výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,410	24,00	81,84	CS ÚRS 2019 01
	W		"obnova zelené plochy"1,10*3,10		3,410			
	W		Součet		3,410			
37	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,051	190,00	9,69	CS ÚRS 2019 01
	W		3,41*0,015 "přepočtené koeficientem množství		0,051			
38	K	181951102	Úprava plané vyrovnání výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	35,800	41,00	1 467,80	CS ÚRS 2019 01
	W		"úprava plochy pod komunikací"17,22		17,220			
	W		"úprava plochy pod chodníkem"15,17		15,170			
	W		"úprava plochy v místě zeleně"3,41		3,410			
	W		Součet		35,800			
39	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,410	68,00	231,88	CS ÚRS 2019 01
	W		"obnova zelené plochy- doplnění zeminou"1,10*3,10		3,410			
	W		Součet		3,410			
40	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	0,198	4 600,00	910,80	CS ÚRS 2019 01
	W		3,41*0,058 "přepočtené koeficientem množství		0,198			
41	K	R001	Zafoukání rušeného potrubí popilkovou suspenzí	m3	2,742	1 120,00	3 071,04	
	W		"stávající potrubí přípojky splaškové přípojky DN200 0,031 m2*12m*0,031*12		0,372			
	W		"stávající revizní šachta průměr 1000 mm , výška 3 m (odhad)-0,79 m2*3*0,79*3		2,370			
	W		Součet		2,742			
42	M	587002	suspenze cementopopilková pro stavební účely	m3	2,742	2 600,00	7 129,20	
	W		"stávající potrubí přípojky splaškové přípojky DN200 0,031 m2*12m*0,031*12		0,372			
	W		"stávající revizní šachta průměr 1000 mm , výška 3 m (odhad)-0,79 m2*3*0,79*3		2,370			
	W		Součet		2,742			
D	4		Vodorovné konstrukce				3 242,00	
43	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	3,000	104,00	312,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"vyrovnávací prstence k revizní šachtě"3		3,000			
	W		Součet		3,000			
44	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000	160,00	160,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"revizní šachta"1		1,000			
	W		Součet		1,000			

2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"revizní šachta"1		1,000			
	W		Součet		1,000			
46	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"revizní šachta"1		1,000			
	W		Součet		1,000			
47	K	45231121	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10	m3	0,225	5 200,00	1 170,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"podkladní deska pod revizní šachtu"1,5*1,5*0,1		0,225			
	W		Součet		0,225			
48	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	0,600	2 000,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"podkladní deska pod revizní šachtu"1,5*4*0,1		0,600			
	W		Součet		0,600			
D	5		Komunikace pozemní				73 991,10	
49	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) II. 100 mm	m2	23,400	1 280,00	29 952,00	CS ÚRS 2019 01
	W		ACP16		23,400			
	W		Součet		23,400			
50	K	572131111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním živčnou směsí pro asfaltový koberec otevřený ACO II. od 20 do 40 mm	m2	6,180	650,00	4 017,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"chodník živčný"ACO8		6,180			
	W		Součet		6,180			
51	K	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	23,400	150,00	3 510,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"postřík mezi ACP16+ a železobetonovou deskou"		23,400			
	W		"spodní vrstva živčnice komunikace ACP16 tl. 80 mm "ACP16"		23,400			
	W		Součet		23,400			
52	K	573211106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2	m2	23,400	150,00	3 510,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"spojovací postřík mezi jednotlivými vrstvami asfaltobetonu"ACO8+ACO11		23,400			
	W		Součet		23,400			
53	K	573231106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	23,400	150,00	3 510,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"spojovací postřík mezi jednotlivými vrstvami asfaltobetonu chodník a komunikace"ACP16		23,400			
	W		Součet		23,400			
54	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	17,220	1 480,00	25 485,60	CS ÚRS 2019 01
	W		ACO11		17,220			
	W		Součet		17,220			
55	K	599142111	Úprava závlivky dlažebních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm	m	26,710	150,00	4 006,50	CS ÚRS 2019 01
	W		"úprava závlivky v žb desce"těžká-řezch		26,710			
	W		Součet		26,710			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				21 060,00	
56	K	63131234	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	4,680	4 500,00	21 060,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"železobetonová deska pod asfaltové vrstvy komunikace a chodníku"ŽBd*0,2		4,680			
	W		Součet		4,680			
D	8		Trubní vedení				212 539,74	
57	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	9,800	1 200,00	11 760,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"přípojka kanalizace spáňkové DN200 - dle podélného profilu"9,8		9,800			
	W		Součet		9,800			
58	M	59710704	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200mm L2 50m spojovací systém C Trída 240	m	9,947	1 080,00	10 742,76	CS ÚRS 2019 01
	W		9,8*1,015 Přepočtené koeficientem množství		9,947			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K 837352221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 200	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2019 01
	W	"šachtová vložka"2		2,000			
	W	Součet		2,000			
60	M 59711871	vložka kameninová glazovaná šachtová DN200mm spojovací systém F. tř.160	kus	2,000	1 360,00	2 720,00	CS ÚRS 2019 01
	W	"šachtová vložka"2		2,000			
	W	Součet		2,000			
61	K 837371221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním obočkových DN 300	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2019 01
	W	"vysazení obočky KT300/200 90o na stávající stoe DN300"1		1,000			
	W	Součet		1,000			
62	M 59711573	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 300/200 polyuretanové/pryžové těsnění (spojovací systém C/FIL 500mm třída pevnosti 160/200	kus	1,015	3 100,00	3 146,50	CS ÚRS 2019 01
	W	1"1,015 Přepočtené koeficientem množství		1,015			
63	K 837375121	Výšek a montáž kameninové obočkové tvarovky na kameninovém potrubí DN 300	kus	1,000	9 600,00	9 600,00	CS ÚRS 2019 01
	W	"výšek potrubí na stávající stoe DN300 pro vysazení obočky KT300/200 90o"1		1,000			
	W	Součet		1,000			
64	K 894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	880,00	1 760,00	CS ÚRS 2019 01
	W	"skruže rovné výška 1000 mm"2		2,000			
	W	Součet		2,000			
65	M 59224052	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 100 x 12 cm	kus	2,000	3 200,00	6 400,00	CS ÚRS 2019 01
66	K 894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	980,00	980,00	CS ÚRS 2019 01
	W	"přechodová skruž k revizní šachtě"RŠ		1,000			
	W	Součet		1,000			
67	M 59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	1,000	3 900,00	3 900,00	CS ÚRS 2019 01
68	K 894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 01
	W	"revizní šachta SS1"1		1,000			
	W	Součet		1,000			
69	M 59224337	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40 cm	kus	1,000	8 600,00	8 600,00	CS ÚRS 2019 01
70	K 896211112	Spadistě kanalizační z prostého betonu kruhové výšky vstupu do 0,90 m a základní výšky spadistě 0,60 m jednoduché se dnem z betonu tř. C 25/30 s horním potrubím DN 250 nebo 300	kus	2,000	21 000,00	42 000,00	CS ÚRS 2019 01
71	K 896212112	Spadistě kanalizační z prostého betonu kruhové výšky vstupu do 0,90 m a základní výšky spadistě 0,60 m boční se dnem z betonu tř. C 25/30, při úhlu sevřeném mezi horním a dolním potrubím 90° s horním potrubím DN 250 nebo 300	kus	1,000	23 000,00	23 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W	1		1,000			
	W	Součet		1,000			
72	K 896290113	Spadistě kanalizační z prostého betonu kruhové výšky vstupu do 0,90 m a základní výšky spadistě 0,60 m příplatek k cenám za každých dalších i započatých 0,30 m výšky spadistě jednoduchého nebo bočního	kus	15,000	4 500,00	67 500,00	CS ÚRS 2019 01
	W	"6x příplatek za každých 30 cm spadistě - 3x spadistě"5"3		15,000			
	W	Součet		15,000			
73	K 899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	908,00	908,00	CS ÚRS 2019 01
	W	"poklop k reviznímu poklopu"1		1,000			
	W	Součet		1,000			
74	M 55241030	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D 400 pro intenzivní provoz	kus	1,000	4 600,00	4 600,00	CS ÚRS 2019 01
75	K 899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25	m3	1,454	5 200,00	7 560,80	CS ÚRS 2019 01
	W	"obetonování potrubí z kameniny DN200"9,8"0,6"0,32		1,882			
	W	"odečet potrubí DN200"-(4,37/100"9,8")		-0,428			
	W	Součet		1,454			
76	K 899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	6,272	815,00	5 111,68	CS ÚRS 2019 01
	W	"bednění pro obetonování - výška 52 cm, délka 9,8m, 2 strany"0,32"9,8"2		6,272			
	W	Součet		6,272			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				65 975,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	913111211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-111	kus	300,000	20,00	6 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"předpoklad 1 měsíc"30*10		300,000			
	W		Součet		300,000			
78	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	10,000	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"světlo dopravní značky"					
	W		"C4a"1		1,000			
	W		"A15"1+1+1		3,000			
	W		"B21a"1+1		2,000			
	W		"P7"1		1,000			
	W		"B21b"1		1,000			
	W		"B28"1		1,000			
	W		"P4"1		1,000			
	W		Součet		10,000			
79	K	913321115	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení soupravy směrových desek s výstražným světlem 3 desky	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"zábrana Z2 (délka 5 m)"1		1,000			
	W		Součet		1,000			
80	K	913321116	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení soupravy směrových desek s výstražným světlem 5 desek	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"druhá strana zábrana Z2 z 5 výstražnými světly"1		1,000			
	W		Součet		1,000			
81	K	913321215	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1115	kus	30,000	220,00	6 600,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"předpoklad 1 měsíc"30*1		30,000			
	W		Součet		30,000			
82	K	913321216	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1116	kus	30,000	250,00	7 500,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"předpoklad 1 měsíc"30*1		30,000			
	W		Součet		30,000			
83	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasných dopravních značení akumulátorů olověného 12V/180 Ah	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"dočasné staveníště"2		2,000			
	W		Součet		2,000			
84	K	913911121	Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasných dopravních značení zásobníků na akumulátor a řídicí jednotku plastového	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"dočasné staveníště"2		2,000			
	W		Součet		2,000			
85	K	913911221	Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasných dopravních značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasných dopravních značení k ceně 91-1121	kus	60,000	50,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"předpoklad 1 měsíc"30*2		60,000			
	W		Součet		60,000			
86	K	915211121	Vodorovné dopravní značení sříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní	m	2,200	200,00	440,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"obnova vodorovného značení v místě parkování vozu u chodníku v šířce výkopu 2,2 m*2,2		2,200			
	W		Součet		2,200			
87	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	2,100	240,00	504,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"osazení obrubníku silničního"obr		2,100			
	W		Součet		2,100			
88	M	59217033	obrubník betonový silniční 1000x100x300mm	m	2,100	167,00	350,70	CS ÚRS 2019 01
89	K	919122112	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu vč. silné adhezivního náteru s těsnícím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	26,710	150,00	4 006,50	CS ÚRS 2019 01
	W		fezch+fezch		26,710			
	W		Součet		26,710			
90	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	10,110	150,00	1 516,50	CS ÚRS 2019 01

h

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W		fezch		10,110			
W		Součet		10,110			
91 K	919731123	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živice tl. přes 100 do 200 mm	m	16,600	1 560,00	25 896,00	CS ÚRS 2019 01
W		fezch		16,600			
W		Součet		16,600			
92 K	919735111	Rezáni stávajícího živiceho krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	10,110	150,00	1 516,50	CS ÚRS 2019 01
W		fezch		10,110			
W		Součet		10,110			
93 K	919735113	Rezáni stávajícího živiceho krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	16,600	150,00	2 490,00	CS ÚRS 2019 01
W		fezch		16,600			
W		Součet		16,600			
94 K	919735124	Rezáni stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	26,710	150,00	4 006,50	CS ÚRS 2019 01
W		fezch+fezch		26,710			
W		Součet		26,710			
95 K	938909311	Čištění vozovek metením bíla, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojné povrchu podkladu nebo živiceho	m2	23,400	10,00	234,00	CS ÚRS 2019 01
W		ACO8+ACO11		23,400			
W		Součet		23,400			
96 K	969021131	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	0,600	192,00	115,20	CS ÚRS 2019 01
W		"vybourání potrubí z kameniny na stávající stoe DN 300 - 0,6 m*0,6		0,600			
W		Součet		0,600			
D	997	Přesun sítě				11 738,19	
97 K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	0,791	125,00	98,88	CS ÚRS 2019 01
W		"vybourání beton kolem obetonování potrubí"vybk		0,360			
W		"vybourání obrubníky"0,431		0,431			
W		Součet		0,791			
98 K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	14,742	290,00	4 275,18	CS ÚRS 2019 01
W		"vybourání železobetonová deska pod komunikaci a chodníkem"14,742		14,742			
W		Součet		14,742			
99 K	997013807	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 103	t	0,056	230,00	12,88	CS ÚRS 2019 01
W		"vybourání potrubí z kameniny"0,056		0,056			
W		Součet		0,056			
100 K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	25,105	43,30	1 087,05	CS ÚRS 2019 01
W		"vodorovná doprava bláto"0,676		0,676			
W		"vodorovná doprava žb deska"14,742		14,742			
W		"vodorovná doprava živice"2,293+7,394		9,687			
W		Součet		25,105			
101 K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	0,487	599,00	291,71	CS ÚRS 2019 01
W		"vybourání obrubníky"0,431		0,431			
W		"vybourání potrubí z kameniny na stávající stoe DN 300 - 0,6 m*0,056		0,056			
W		Součet		0,487			
102 K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	25,105	98,00	2 460,29	CS ÚRS 2019 01
W		25,105		25,105			
W		Součet		25,105			
103 K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,487	250,00	121,75	CS ÚRS 2019 01
W		"vybourání obrubníky"0,431		0,431			
W		"vybourání potrubí z kameniny na stávající stoe DN 300 - 0,6 m*0,056		0,056			
W		Součet		0,487			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K 997223845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	9,887	350,00	3 390,45	CS ÚRS 2019 01
	W	"dvířce" 2,283x7,394		9,887			
	W	Součet		9,887			
D	998	Přesun hmot				18 392,35	
105	K 998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	6,809	64,90	441,90	CS ÚRS 2019 01
	W	"přesun hmot pro komunikace" 6,809		6,809			
	W	Součet		6,809			
106	K 998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v olevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	51,287	350,00	17 950,45	CS ÚRS 2019 01
	W	58,086-6,809		51,287			
	W	Součet		51,287			
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				18 500,00	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00	
107	K 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W	1		1,000			
	W	Součet		1,000			
D	VRN3	Zařízení staveniště				8 500,00	
108	K 030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2019 01
D	VRN4	Inženýrská činnost				5 000,00	
109	K 043154000	Zkoušky hutnící	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W	1		1,000			
	W	Součet		1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkaz výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena - jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



REKAPITULACE CENY

Popis položky	Cena v Kč		
	bez DPH	DPH	včetně DPH
Cena – Rekonstrukce zázemí zahradníků u ulice Vozová a Italská (součtový údaj převzatý z ROZPOČTU)	18 119 335,06	3 805 060,36	21 924 395,42
Cena - Kanalizační přípojka zázemí zahradníků u ulice Vozová a Italská (součtový údaj převzatý z ROZPOČTU)	990 392,80	207 982,49	1 198 375,29
Celková cena za předmět veřejné zakázky celkem	19 109 727,86	4 013 042,85	23 122 770,71



PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO S180/2020/0002/OIV HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

Zhotovitel jako účastník dokládá jako součást své nabídky harmonogram postupu prací v minimálním časovém členění na dny, a to samostatný pro každou z částí díla.

HARMONOGRAM

Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
Riegrový sady - rekonstrukce zázemí zahradníků vč. kanalizační přípojky	260	17.02.2020	03.11.2020
zahájení prací - předání staveniště	0	17.02.2020	17.02.2020
zřízení zařízení staveniště	10	17.02.2020	27.02.2020
přípravné práce	20	27.02.2020	18.03.2020
Stávající budova VOZOVÁ 2E	207	18.03.2020	11.10.2020
bourací práce	30	18.03.2020	17.04.2020
zemní práce	30	25.03.2020	24.04.2020
svislé a vodorovné nosné konstrukce	35	24.04.2020	29.05.2020
střešní konstrukce	20	19.05.2020	08.06.2020
hrubé podlahy	30	29.05.2020	28.06.2020
úpravy povrchů	40	18.06.2020	28.07.2020
finální povrchy	45	28.07.2020	11.09.2020
dokončující práce a kompletace	30	11.09.2020	11.10.2020
Přístavba sklad malé mechanizace a otevřené přístřešky	173	03.04.2020	23.09.2020
zemní a bourací práce	15	03.04.2020	18.04.2020
svislé a vodorovné nosné konstrukce	30	18.04.2020	18.05.2020
hrubé podlahy	20	11.05.2020	31.05.2020
úpravy povrchů	30	31.05.2020	30.06.2020
finální povrchy	45	30.06.2020	14.08.2020
dokončující práce a kompletace	40	14.08.2020	23.09.2020
Plocha dvora	113	01.07.2020	22.10.2020
zemní a bourací práce	20	01.07.2020	21.07.2020
hrubé konstrukce	20	21.07.2020	10.08.2020
povrchové úpravy	30	05.08.2020	04.09.2020
dokončující práce a kompletace	60	23.08.2020	22.10.2020
Kanalizační přípojka	90	11.07.2020	09.10.2020
Oplocení	60	19.07.2020	17.09.2020
Úprava vegetační plochy	30	28.08.2020	27.09.2020
Dokončovací práce	25	04.10.2020	29.10.2020
Vyklizení staveniště	5	29.10.2020	03.11.2020
Předání díla	0	03.11.2020	03.11.2020

Datum zahájení bude upraveno dle skutečného podpisu smlouvy.



PŘÍLOHA ČÍSLO III SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO S180/2020/0002/OIV DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST

Dohoda

o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn předmětu díla

„Riegrový sady - rekonstrukce zázemí zahradníků vč. kanalizační přípojky“

Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení odstavce 1.8.1., 1.8.3. a 4.4. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení drobných změn stavby, které jsou specifikovány v odstavci 1.8.1. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v odstavci 1.8.1. této smlouvy:

- pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce);
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla;
- pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací

článek I.

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně.

článek II.

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke změně předmětu díla nebo ceny díla). Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele.

Takto připravený změnový list bude předložen zřizovateli Objednatele ke schválení a k provedení zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Po schválení zřizovatelem Objednatele a po provedení zadávacího řízení bude změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

článek III.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele : **Ing. Věra Kubrová**

za Zhotovitele :

za Projektanta :

Zhotovitel při projednání změny předkládá a zaručuje:

- Předkládá technický popis změny a odůvodnění její nezbytnosti, pokud byla změna vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU;
- Předkládá technický popis změny, pokud se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem;
- Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem;
- Zaručuje, že ROZPOČET změny je zpracován v souladu s touto smlouvou;
- Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení změny podle připomínek Projektanta a TDS.



Projektant při projednání změny prověřuje:

- Prověřuje, zda změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU (pokud se nejedná o změnu vyžádanou Objednatel) a ověřuje nezbytnost provedení změny vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při realizaci díla;
- Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení změny a jeho soulad s PROJEKTEM;
- Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU změny.

TDS při projednání změny prověřuje:

- Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen, správnost výpočtu ceny změny v ROZPOČTU změny;
- Na základě stanoviska Projektanta ověřuje nezbytnost provedení změny.

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele:

Ing. arch. Václav Vondrášek, místostarosta

za Zhotovitele:

Objednatel schválením změny ověřuje:

- Potvrzuje, že změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU, případně, že se jedná o změnu vyžádanou Objednatel;
- Potvrzuje, že ROZPOČET změny odpovídá projektové dokumentaci změny a výkazu výměr, který zpracoval (pokud změna vyžadovala projekční zpracování);
- Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny.

Zhotovitel schválením změny ověřuje:

- Provedení schválené změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny a v termínech uvedených ve změnovém listu.

Změny, které mají dopad do zvýšení ceny, podléhají též schválení zřizovatele Objednatele a postupu podle zákona o veřejných zakázkách.

Článek IV.

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

Článek V.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

Článek VI.

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:

Příloha č. III.1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU.

V Praze dne2020

Vdne.....

Ing. arch. Václav
Vondrášek

Digitálně podepsal Ing. arch. Václav
Vondrášek
Datum: 2020.02.21 11:25:54 +01'00'

za Objednatele


Ing. arch. Václav Vondrášek

místostarosta MČ Praha 2

Za OP: Mgr. Jan Bureš

Jan Bureš

Digitálně podepsal Jan Bureš
DN: cn=CZ, o=MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2,
ou=Odbor právní, cn=Jan Bureš,
email=jan.bures@praha2.cz,
title=vedoucí odboru,
2.5.4.42730417C2-00003461,
serialNumber=QCA-21082
Datum: 2020.02.20 12:11:03 +01'00'



jednatel KyraStav spol. s r.o.



Příloha č. III.

Protokol o změně díla

změnový list číslo

NÁZEV AKCE:					
Změnový list č.				Datum:	
POPIS ZMĚNY:					
Zpracoval:			Investor:		
Důvod: měněpráce vícepráce	záměr objednatele	opomenutí v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
OHODNOCENÍ ZMĚNY:			Datum:		
Předkládá:					
POTVRZENÍ ZMĚNY:			Datum:		
TDI:		Architekt stavby - autorský dozor:		Investor:	