

Objednávka č. 17-10001

<p>Odběratel:</p> <p>Harmonie, příspěvková organizace Chářovská 785/85 794 01 Krnov</p> <p>Telefon: 554620035 E-mail: ekonom@po-harmonie.cz</p> <p>IČ: 00846384 DIČ: CZ00846384</p>	<p>Dodavatel:</p> <p>Stanislav Hadač Albrechtická 562/96a 794 01 Krnov</p> <p>IČ: 10598472 DIČ:</p>
<p>Dodací adresa:</p> <p>Harmonie, příspěvková organizace P. Bezruče 4 793 95 Město Albrechtice</p>	

Datum objednávky: 17.01.2017

Předpokládané datum realizace: 15.02.2017

Objednáváme u Vás následující položky:

vymalování vnitřní části budovy v CHB P. Bezruče v Městě Albrechticích.

V ceně je zahrnuto: stěhování a přikrytí nábytku, hrubý úklid.

Objednané položky	Cena ks	Počet	Bez DPH	DPH %	DPH	Včetně DPH
Suterén bílá Primalex 204 m2	20,66	204	4 214,88	21,00	885,12	5 100,00
Suterén barva Primalex Plus 118 m2	28,93	118	3 413,22	21,00	716,78	4 130,00
Suterén opravy omítek	495,87	1	495,87	21,00	104,13	600,00
Přízemí bílá Primalex 121 m2	20,66	121	2 500,00	21,00	525,00	3 025,00
Přízemí barva Primalex Plus 453 m2	28,93	453	13 103,31	21,00	2 751,69	15 855,00
Přízemí opravy omítek	661,16	1	661,16	21,00	138,84	800,00
1. patro bílá Primalex 115 m2	20,66	115	2 376,03	21,00	498,97	2 875,00
1. patro barva Primalex Plus 479 m2	28,93	479	13 855,37	21,00	2 909,63	16 765,00
1. patro opravy omítek	661,16	1	661,16	21,00	138,84	800,00
2. patro bílá Primalex 42 m2	20,66	42	867,77	21,00	182,23	1 050,00
2. patro barva Primalex Plus 413 m2	28,93	413	11 946,28	21,00	2 508,72	14 455,00
2. patro opravy omítek	661,16	1	661,16	21,00	138,84	800,00
Doprava	1 487,60	1	1 487,60	21,00	312,40	1 800,00
Celkem (Kč):						68 055,00

Vyřizuje:
 Martin Kot
 vedoucí správního provozu
 spravce@po-harmonie.cz
 Tel.: 734 417 922

Otisk razítka, podpis