

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Výměna střešních oken v areálu nemocnice FM včetně dodávky	JKSO	
Název objektu	Výměna střešních oken jiných rozměrů - 4ks	EČO	
		Místo	FRÝDEK MÍSTEK
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	AB Engineering s.r.o.	277 98 640	CZ 277 98 640
Zpracoval	Jan Kukula		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		22.01.2020	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	73 826,74	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	20 561,78	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		94 388,52	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D Celkem bez DPH 94 388,52</b>			
		<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>		<b>DPH celkem</b>	
		snížená	15,0	0,00		0,00	
		základní	21,0	94 388,52		19 821,59	
<b>Cena s DPH</b>				<b>114 210,11</b>			
<b>E Přípočty a odpočty</b>							
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavá doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	