

# POTVRZENÍ PRIJETI OBJEDNAVKY

Název stavby	<b>Výměna střešních oken v areálu nemocnice FM včetně dodávky</b>	JKSO	
Název objektu	<b>Výměna střešních oken jiných rozměrů - 4ks</b>	EČO	
		Místo	FRÝDEK MÍSTEK
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	AB Engineering s.r.o.	277 98 640	CZ 277 98 640
Zpracoval	Jan Kukula		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		22.01.2020	
		CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	73 826,74	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	20 561,78	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		94 388,52	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<p><b>Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. 20042 z 10.2.2020</b></p>		<b>D Celkem bez DPH</b>		<b>94 388,52</b>	
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem
		snížená	15,0	0,00	0,00
		základní	21,0	94 388,52	19 821,59
		<b>Cena s DPH</b>		<b>114 210,11</b>	
	<b>E Přípočty a odpočty</b>				
		Dodá zadavatel		0,00	
		Klouzavá doložka		0,00	
		Zvýhodnění		0,00	