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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka
Dodávka 
celk. Montáž

Montáž 
celk. DPH

Cena s 
DPH

Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 276,59 0,00 0,00 334,67 0,00
1 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 0,29920 183,00 54,75 0,00 0,00 21,00 66,25 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ II

D3  - ZL. 8CM : 3,74*0,08 0,29920

2 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 0,14960 28,90 4,32 0,00 0,00 21,00 5,23 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ II

50% : 

0,2992*0,5 0,14960

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 0,29920 267,00 79,89 0,00 0,00 21,00 96,67 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ II

0,2992 0,29920

4 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 0,29920 460,00 137,63 0,00 0,00 21,00 166,53 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ II

0,2992 0,29920

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 767,00 0,00 0,00 928,07 0,00
5 212810010RAD_odTA0Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek včetně 

výkopových prací lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, 
trubky d 160 mm

m 2,00000 383,50 767,00 0,00 0,00 21,00 928,07 0,00 0,00 Vlastní Součtová

2 2,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 14 904,75 0,00 0,00 18 034,75 0,00
6 430321414R00 Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30 FX3 m3 1,02000 3 426,00 3 494,52 0,00 0,00 21,00 4 228,37 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ II

D3 : 1,02 1,02000

7 430361921RT4 Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí průměr 
drátu  6,0, oka 100/100 mm KH30

t 0,05435 38 500,00 2 092,48 0,00 0,00 21,00 2 531,90 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ II

D3 : 10,2*0,00444 0,04529

překrytí 20% : 0,04529*0,2 0,00906

8 433351131R00 Bednění schodnic přímočarých - zřízení m2 7,16750 1 120,00 8 027,60 0,00 0,00 21,00 9 713,40 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ II

Schody : 6*1,15*0,15+0,25*1,15 1,32250

7*1,15*0,15+1,15*0,25 1,49500

bočnice : 2,0*0,5*2 2,00000

2,35*0,5*2 2,35000

9 433351132R00 Bednění schodnic přímočarých - odstranění m2 7,16750 180,00 1 290,15 0,00 0,00 21,00 1 561,08 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ II

Schody : 6*1,15*0,15+0,25*1,15 1,32250

7*1,15*0,15+1,15*0,25 1,49500

bočnice : 2,0*0,5*2 2,00000

2,35*0,5*2 2,35000

Díl: 5 Komunikace 2 249,25 0,00 0,00 2 721,59 0,00
10 564851112RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm štěrkodrť 

frakce 0-32 mm
m2 3,00000 180,00 540,00 0,00 0,00 21,00 653,40 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ II

3 3,00000

11 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 3,00000 260,00 780,00 0,00 0,00 21,00 943,80 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ II

3 3,00000

12 5924511900R Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní m2 3,15000 295,00 929,25 0,00 0,00 21,00 1 124,39 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ II

3 3,00000

ztratné 5% : 3*0,05 0,15000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 3 357,53 0,00 0,00 4 062,61 0,00
13 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 10,50000 197,00 2 068,50 0,00 0,00 21,00 2 502,89 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ II

SILNIČNÍ : 4 4,00000

CHODNÍKOVÝ : 6,5 6,50000

14 59217421R Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní kus 6,63000 109,50 725,99 0,00 0,00 21,00 878,45 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ II

6,5 6,50000

ZTRATNÉ 2% : 6,5*0,02 0,13000

15 59217472R Obrubník silniční 1000/150/250 šedý kus 4,08000 138,00 563,04 0,00 0,00 21,00 681,28 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ II

4 4,00000

ZTRATNÉ 2% : 4*0,02 0,08000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

1 632,00 0,00 0,00 1 974,72 0,00

16 953981101R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule kus 16,00000 102,00 1 632,00 0,00 0,00 21,00 1 974,72 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ II

16 16,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 3 491,26 0,00 0,00 4 224,42 2,87
17 113109315R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm m2 3,74000 499,00 1 866,26 0,00 0,00 21,00 2 258,17 0,36 1,35 RTS 19/ II RTS 19/ II

D3 : 3,74 3,74000

18 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 2,00000 92,30 184,60 0,00 0,00 21,00 223,37 0,22 0,44 RTS 19/ II RTS 19/ II

2 2,00000

19 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 4,00000 54,10 216,40 0,00 0,00 21,00 261,84 0,27 1,08 RTS 19/ II RTS 19/ II

4 4,00000

20 938544OA0 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK 
VODOU PŘES 1000 BARŮ

M2 10,20000 120,00 1 224,00 0,00 0,00 21,00 1 481,04 0,00 0,00 RTS 19/ II EXP 19

D3 : 10,2 10,20000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 297,38 0,00 0,00 359,83 0,00
21 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 7,41603 40,10 297,38 0,00 0,00 21,00 359,83 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ II

Díl: 783 Nátěry 3 866,31 0,00 0,00 4 678,24 0,00
22 783897131R00 Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý Sikagard 2x m2 10,71000 361,00 3 866,31 0,00 0,00 21,00 4 678,24 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ II

10,2 10,20000

ztratné 5% : 10,2*0,05 0,51000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 584,63 0,00 0,00 3 127,40 0,00
23 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 2,86640 103,00 295,24 0,00 0,00 21,00 357,24 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ II

24 979091211R00 Vodorovné přemístění suti do 7 km t 2,86640 361,00 1 034,77 0,00 0,00 21,00 1 252,07 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ II

25 979091221R00 Vodorovné přemístění suti za každý další 1 km t 2,86640 8,00 22,93 0,00 0,00 21,00 27,75 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ II

26 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 2,86640 420,00 1 203,89 0,00 0,00 21,00 1 456,71 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ II

27 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 2,86640 9,70 27,80 0,00 0,00 21,00 33,64 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ II

Díl: VN Vedlejší náklady 4 000,00 0,00 0,00 4 840,00 0,00
28 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 21,00 4 840,00 0,00 0,00 RTS 19/ II Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 3 000,00 0,00 0,00 3 630,00 0,00
29 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 21,00 3 630,00 0,00 0,00 RTS 19/ II Indiv

Celkem 40 426,70

Položkový rozpočet 

MED_Chodniky

Rekonstrukce chodníku ul. Polívkova
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Poznámky uchazeče k zadání

včetně výkopových prací

slouží k uchycení kari sítí a k propojení stávajícího betonového schodiště k nové zakrývací betonové desce

odstranění nesoudržných vrstev betonu vysokotlakým vodním paprskem
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