

Zadání dle:

**PŘÍKAZNÍ SMLOUVY  
- rámcové smlouvy**

Č. sml. příkazníka: 22/034/049/2018/INV

Veřejná zakázka č.: VZ 03.18  
P18V00000075

|                              |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název stavby:                | <b>Výměna umakartových bytových jader v bytovém domě Volgogradská 159, Ostrava-Zábřeh</b>                                                                                                                |
| Projektant:                  | Lenka Jerakasová, IČO: 63307111                                                                                                                                                                          |
| Zhotovitel:                  | OSBAU s.r.o. – Přespolní 1377, 735 14 Orlová-Poruba, IČO: 02117436                                                                                                                                       |
| Tech. dozor zadavatele       | Ing. Kurková Eva                                                                                                                                                                                         |
| Náklady na realizaci stavby: | 3.396.089,44 Kč bez DPH                                                                                                                                                                                  |
| Lhůta realizace:             | 60 kalendářních dnů                                                                                                                                                                                      |
| Poznámka:                    | Předání staveniště: na výzvu (předpoklad začátkem března 2020)<br>Zahájení stavby: do 10 kalendářních dnů<br>Ukončení stavby: do 60 kalendářních dnů<br>Předpoklad doby činnosti koordinátora: 9+1 týden |

- Příkazce pověřuje příkazníka k zajišťování činnosti dle uvedené smlouvy pro výše uvedenou stavbu.
- Příkazník se zavazuje zajišťovat činnosti dle uvedené smlouvy pro výše uvedenou stavbu.

V Ostravě dne: 18. února 2020

Vyřizuje: Ing. Staňková Hana

příkazce:

příkazník:

.....  
za odbor investiční  
městského obvodu Ostrava-Jih  
Ing. Stanislav Šplíchal  
vedoucí odboru

.....  
za  
KARO EXPORT - IMPORT, spol. s r.o.  
Ing. Eva Grenová, Ph.D.  
jednatelka