
Rekapitulace
Stavba: MTT  Hlubočepy - Barrandov

P.Č. Kód 
položky Popis

1 2 3

1 SO 11 Úsek 1 - zastávka Hlubočepy

2 SO 11 Úsek 2 - estakády

3 SO 11 Úsek 3  - měnírna - podjezd Lamačova (mimo)

4 SO 11 Úsek 4 - podjezd Lamačova - podjezd Tréglova

5 SO 11 Úsek 5 - podjezd Tréglova (mimo) - zast. Sídliště Barrandov (mimo)

6 SO 11 Ostatní

Celkem   

4) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže. 

5) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé 
zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují  (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, návlečky, popisky, štítky, apod)  

6) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou 
součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.

7) Pokud není v soupisu prací uvedeno skládkovné a odvoz odpadu zvlášť, je nutné započítat tyto náklady do jednotkových cen příslušných položek 
bourání, které tento odpad plodí.

Při vyplňování soupisu prací je nutné respektovat dále uvedené pokyny: 

1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů)  výkresů , tabulek a specifikací materiálů. Uchazeč vyplní  pouze žlutě podbarvené položky.

2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně přesunu hmot, lešení, 
pomocné konstrukce, zvedací mechanismy, povinné zkoušky, vzorky, atesty, apod.  (pokud není uvedeno zvlášť).

3) Součástí nabídkové ceny musí být i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní zkoušky, včetně zkušebního provozu a zaregulování,  včetně nákladů na 
spotřebu energií, kompletační a koordinační činnost, pojištění stavby, provozní řády, včetně zásahové dokumentace, návodů na obsluhu, potvrzení o 
shodě, geoédetické práce apod. Pokud nejsou v PS nebo SO vykázány tyto náklady ve zvláštní položce, musejí být rozpuštěny do nabídkových cen 
ostatních položek a nebudou zvlášť hrazeny.
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Stavba:   MTT Hlubočepy - Barrandov
Objekt:   SO 11 - Tramvajová trať - 1. úsek zastávka Hlubočepy

km 0,290 822 - km 0,400 822

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 10

1 241

511532111

R Kolejové lože z kameniva hrubého drceného   m3 72,030

Zřízení kolejového lože z kameniva 32/63   tl. 100 mm . Položka obsahuje 
veškerý potřebný materiál.  

2 M Kamenivo hrubé drcené  32/63 t 61,220

štěrk  pro podbití 32/63    tl. 50 mm

3 242 511536011 Výplň mezi pražci a prahy z kameniva hrubého drceného   m3 92,111
rr

Doplnění  štěrku  '32/63' mezi pražci. Položka obsahuje veškerý potřebný 
materiál.   

4 241 512502121 Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje   m3 206,033

Odstranění  štěrku po rozebrání koleje  ( - 120 mm pod spodní hranu pražce)

5 241 521353112

Zřízení koleje z kolejnic 60E1 rozdělení d=0,7 m pražce dřevené 
v ose   m 220,000

kolejnice 60E1 na  dřevěných   pražcích  , na podkladnice s úklonem 1:20 ,  
pružné upevněním, vč. svarů automatickou svařovnou

6 M 134905100 kolejnice železniční tvar 60E1 jakost skupina I   m 440,000

dodávka kolejnice minimální délky 25 m

7 M Ocelový prvek KRUG ke kolejnici 60E1 m 40,000

dodá DP , vč. předvrtání  děr KRUGU a  spojovacího materiálu  (mimo vrtání 
kolejnic). 

8 Montáž ocelového prvku KRUG ke kolejnici 60E1 m 40,000

9 M 134930013

kolejnice tramvajová přechodová  NT1/60E1  pro hromadnou 
městskou dopravu   pár 2,000

dodá DP  (NT1=5,5 m / 60E1 = 2,5 m)

10 M 134930013

Montáž  kolejnice tramvajová přechodová  NT1/60E1  pro 
hromadnou městskou dopravu   pár 2,000

11 M pražec dřevěný 26x15x2600 mm - dubový kus 314,000

ROZPOČET

Součástí jednotlivých položek je doprava materiálu, přesun hmot,  poplatek za uložení na skládce , drobné kolejivo  
a veškeré související geodetické práce.
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12 M podkladnice žebrová pro kolejnici 60E1 s úklonem 1:20 kus 628,000

dodá DP

13 242 526001011

Rozebrání koleje ze žlábkových kolejnic na pražcích s výplní 
boků kolejnic   m 220,000

vč. řezů kolejnic,   očištění  , odvozu  do skladu DP (UD Hostivař)   ekologická  
likvidace gumových profilů  , vč. kolejových odvodnění (odvoz sklad DP Švábky) 
a zaslepení stávajících  přípojek do bahníků.   

14 Strojní podbití koleje m 220,000

trojnásobné strojní podbití koleje , vč. doplnění štěrku 32/63

15 242 541301112

Odstranění pražců z betonu předpjatého pod kolejí rozchod 
1435 mm   kus 314,000

vč. nákladů na odvoz vytěžených pražců do skladů DP hl. m. Prahy, 50% odvoz 
do Zličína, 50% do Hostivaře

16 Demontáž a zpětná montáž středového zábradlí m 75,000

zastávka Hlubočepy

17 Výšková rektifikace šachet bahníků ks 1,000

vč. demontáže a osazení stávajícího víka

18 Demontáž betonové dlažby m2 400,000vč. demontáže a odvozu podkladních vrstev, vč. skládkovného, demontovaná 
dlažba, která nebude dále využita, bude napaletována a odvezena do skladu 
DP u voz. Hloubětín

19 Zádlažba z betonové dlažby do lože z kamenné drtě m2 115,000

vč. zřízení podkladních vrstev

20 M Betonový obrubník 150x250x1000 mm m 30,000

21 Demontáž betonového obrubníku m 30,000

vč. likvidace

22 Pokládka betonového obrubníku do koleje m 30,000

s očištěním, vč. podkladního betonu

23 Měření měrné svodivé vodivosti kpl 1,000

vč. revize a protokolu

Mezisoučet

Rozpočtová rezerva - nevyplňuje se % 10,000

Celkem   
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Stavba:   MTT Hlubočepy - Barrandov
Objekt:   SO 11 - Tramvajová trať - 2. úsek - estakády

km 0,400 822 - km 1,321 960

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 10

1 241 511532111R Kolejové lože z kameniva hrubého drceného   m3 63,200

Zřízení kolejového lože z kameniva 32/63   tl. 100 mm . Položka obsahuje 
veškerý potřebný materiál.  

2 M kamenivo hrubé drcené  32/63 t 53,720

štěrk  pro podbití 32/63    tl. 50 mm

3 242 511536011 Výplň mezi pražci a prahy z kameniva hrubého drceného   m3 80,314

Doplnění štěrku 32/63  mezi pražci. Položka obsahuje veškerý potřebný 
materiál.   

4 241 512502121 Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje   m3 175,114

Odstranění  štěrku po rozebrání koleje ( - 120 mm pod spodní hranu pražce)

5 Zřízení koleje z kolejnic 60E1 - na stávající pražce dřevěné v ose   m 1 845,282

kolejnice 60E1 na stávajících dřevěných pražcích (převrtání)  na 
podkladnicích s úklonem 1:20 s pružným upevněním, vč. svarů automatickou 
svařovnou

6 M kolejnice železniční tvar 60E1 jakost skupina I   m 3 690,564

dodávka kolejnice minimální délky 25 m

7 M podkladnice žebrová pro kolejnici 60E1 s úklonem 1:20 kus 5 271,000

dodá DP

8 M Ocelový prvek KRUG ke kolejnici 60E1 m 160,000

dodá DP , vč. předvrtání  děr KRUGU a  spojovacího materiálu  (mimo vrtání 
kolejnic). 

9 Montáž ocelového prvku KRUG ke kolejnici 60E1 m 160,000

10 M Kolejové odvodnění ke kolejnici 60E1 a KRUG do rozchodu ks 2,000

dodá DP

11 M Kolejový odvodnění ke kolejnici 60E1 a KRUG do mezirozchodu ks 1,000

dodá DP

12 Montáž kolejového odvodnění ke kolejnici 60E1 a profilu KRUG -  rozchod ks 2,000

ROZPOČET

Součástí jednotlivých položek je doprava materiálu, přesun hmot,  poplatek za uložení na skládce   drobné 
kolejivo  a veškeré související geodetické práce.
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včetně drobného spojovacího materiálu, vč. napojení do stávajícího bahníku

13

Montáž kolejového odvodnění ke kolejnici 60E1 a profilu KRUG - 
mezirozchod ks 1,000

včetně drobného spojovacího materiálu, vč. napojení do stávajícího bahníku

14 M Dilatační zařízení pár 8,000

délka 9 metrů, namontované na dřevěných pražcích , dodá DP

15 Demontáž dilatačního zařízení pár 8,000

délka 9 metrů , vč. pražců

16 Montáž dilatačního zařízení z kolejnic 60E1 pár 8,000

na dřevěných pražcích , délka 9 m

17 M

kolejnice tramvajová přechodová  49E1/60E1  pro hromadnou městskou 
dopravu   pár 2,000

dodávka kolejnice vč. upevňovacích a podkladních prvků   

49E1 + 60E1 = 4 m , dodá DP

18 M

Montáž kolejnice tramvajová přechodová  49E1/60E1  pro hromadnou 
městskou dopravu   pár 2,000

19 montáž dřevěných pražců kus 100,000

náhrada dřevěných pražců, které již nejdou použít pro opětovnou montáž 
kolejnice a úhelníků

20 M pražec dřevěný 26x15x2600 mm - dubový kus 100,000

21 M 592119030

pražec vystrojený B 03 DP 01 - PA vložka ,  pružné bezpodkladnicové 
upevnění , svěrka Skl. 14 , kolejnice 49E1    kus 4,000

22 592119030

montáž   pražec vystrojený B 03 DP 01 - PA vložka ,  pružné 
bezpodkladnicové upevnění , svěrka Skl. 14 , kolejnice 49E1    kus 4,000

23 242 526001011 Rozebrání koleje ze žlábkových kolejnic na pražcích s výplní boků kolejnic   m 1 845,282

vč. řezů kolejnic,   očištění  , odvozu  do skladu DP (UD Hostivař)   
ekologická  likvidace gumových profilů  , vč. kolejových odvodnění (odvoz 
sklad DP Švábky) a zaslepení stávajících  přípojek do bahníků.   

24 Demontáž páru pojistných úhelníků v rozchodu koleje m 1 651,000

25 Zpětná montáž páru pojistných úhelníků v rozchodu koleje m 1 651,000

vč. drobného kolejiva a vzájemného vodivého propojení

26 Strojní podbití koleje m 1 845,282
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strojní podbití koleje (1x) , vč. doplnění štěrku  32/63

27 Odstranění pražců dřevěných prazců pod kolejí rozchod 1435 mm   kus 245,000

vč. nákladů na likvidaci dřevěných pražců

28 Výšková rektifikace šachet ks 5,000

vč. demontáže a osazení stávajícího víka

29 Demontáž betonové dlažby m2 280,000

vč. demontáže a odvozu podkladních vrstev, vč. skládkovného, 
demontovaná dlažba, která nebude dále využita, bude napaletována a 
odvezena do skladu DP u voz. Hloubětín

30 Zádlažba koleje z betonové dlažby do lože z kamenné drtě m2 280,000

s očištěním, vč. podkladních vrstev

31 M Betonový obrubník 150x250x1000 mm m 30,000

32 Demontáž betonového obrubníku m 30,000

vč. likvidace

33 Pokládka betonového obrubníku do koleje m 30,000

s očištěním, vč. podkladního betonu

Mezisoučet

Rozpočtová rezerva - nevyplňuje se % 10,000

Celkem   
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Stavba:   MTT Hlubočepy - Barrandov
Objekt:   SO 11 - Tramvajová trať - 3. úsek měnírna - Lamačova

km 1,321 960 - 2,304 000

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 10

1 241 511532111R Kolejové lože z kameniva hrubého drceného   m3 660,886

Zřízení kolejového lože z kameniva 32/63   tl. 100 mm . Položka obsahuje 
veškerý potřebný materiál.  

2 M 511532111R1 Kamenivo hrubé drcené 32/63 t 561,753

štěrk pro pro podbití 32/63   tl. 50 mm

3 242 511536011 Výplň mezi pražci a prahy z kameniva hrubého drceného   m3 1 132,232

Doplnění  štěrku  '32/63' mezi pražci. Položka obsahuje veškerý potřebný 
materiál.   

4 241 512502121 Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje   m3 1 925,295

Odstranění  štěrku po rozebrání koleje  ( - 120 mm pod spodní hranu pražce)

5 241 521353112 Zřízení koleje z kolejnic S49 rozdělení d=0,7 m pražce betonové v ose   m 1 964,080

S49 na žlb pražcích B03-DP01   PA vložka , s pružným upevněním, vč. svarů 
automatickou svařovnou

6 M 134905100 kolejnice železniční tvar 49 E1 (S49) jakost skupina I   m 3 928,160

dodávka kolejnice minimální délky 25 m

7 M Ocelový prvek KRUG ke kolejnici 49E1 m 620,000

dodá DP , vč. předvrtání  děr KRUGU a  spojovacího materiálu  (mimo vrtání 
kolejnic). 

8 Montáž ocelového prvku KRUG ke kolejnici 49E1 m 620,000

9 M Kolejové odvodnění ke kolejnici 49E1 a KRUG do rozchodu ks 2,000

dodá DP

10 M Kolejový odvodnění ke kolejnici 49E1 a KRUG do mezirozchodu ks 1,000

dodá DP

11 Montáž kolejového odvodnění ke kolejnici 49E1 a profilu KRUG -  rozchod ks 2,000

ROZPOČET

Součástí jednotlivých položek je doprava materiálu, přesun hmot,  poplatek za uložení na skládce   drobné 
kolejivo  a veškeré související geodetické práce.
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včetně drobného spojovacího materiálu, vč. napojení do stávajícího bahníku

12

Montáž kolejového odvodnění ke kolejnici 49E1 a profilu KRUG - 
mezirozchod ks 1,000

včetně drobného spojovacího materiálu, vč. napojení do stávajícího bahníku

13 M 592119030

pražec vystrojený B 03 DP 01 - PA vložka ,  pružné bezpodkladnicové 
upevnění , svěrka Skl. 14 , kolejnice 49E1    kus 2 806,000

14 M pražec dřevěný 26x15x2600 mm - dubový kus 20,000

vč. podkladnice žebrové s úklonem 1:20 pro kolejnici 49E1, svěrka Skl. 12, 
drobný kolejový materiál

15 242 526001011 Rozebrání koleje ze žlábkových kolejnic na pražcích s výplní boků kolejnic   m 1 964,080

vč. řezů kolejnic,   očištění  , odvozu  do skladu DP (UD Hostivař)   
ekologická  likvidace gumových profilů  , vč. kolejových odvodnění (odvoz 
sklad DP Švábky) a zaslepení stávajících  přípojek do bahníků.   

16 Strojní podbití koleje - trojnásobné m 1 964,080

trojnásobné strojní podbití koleje , vč. doplnění štěrku 32/63

17 Odstranění pražců z betonu předpjatého pod kolejí rozchod 1435 mm   kus 2 806,000

vč. nákladů na odvoz vytěžených pražců do skladů DP hl. m. Prahy

50 % odvoz do Zličína, 50% do Hostivaře

18 Odstranění pražců dřevěných pražců pod kolejí rozchod 1435 mm   kus 20,000

vč. nákladů na likvidaci dřevěných pražců

19 Demontáž a zpětná montáž středového zábradlí m 150,000

zast. Geologická a K Barrandovu

20 Výšková rektifikace šachet ks 10,000

vč. demontáže a osazení stávajícího víka

21 Demontáž betonové dlažby m2 1 560,000

vč. demontáže a odvozu podkladních vrstev, vč. skládkovného, 
demontovaná dlažba, která nebude dále využita, bude napaletována a 
odvezena do skladu DP u voz. Hloubětín

22 Demontáž přejezdové pryžové konstrukce přejezdu Holdfast m2 75,000

vč. nákladů na odvoz, vč. nákladů na likvidaci

23 Zádlažba z betonové dlažby do lože z kamenné drtě m2 600,000

s očištěním, vč. podkladních vrstev
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24 Odtěžení stávajícího zatravnění m2 5 745,000

vč. odtěžení veškeré zeminy s geotextilií a podkladních vrstev ze štěrku, vč. 
demontáže a likvidace EKORASTRu, vč. odvozu na skládku a skládkovného 
, demontáž závlahy

25 Vybrání štěrku z mezipražcového prostoru - 1/2 výšky pražce m3 45,000

přejezd Slivenecká

26 Prolití štěrkového lože pryskyřicí m3 26,800

Položka obsahuje zřízení prolití štěrkovégho lože vč. veškerého materiálu. 
Štěrkové lože je rozděleno na čtyři ůseky k každý o délce 4 pražců, které jsou 
prolity pryskyřicí s klesající intenzitou prolévání. Měrná jednotka 1 m3 = 1 m3 
prolitého štěrkového lože.

27 M pryžové bokovnice ke kolejnici 49E1 a profilu KRUG m 300,000

vnější i vnitřní bokovnice

28 instalace pryžových bokovnic m 300,000

v metrech kolejnici, k profilu KRUG

29 Montáž  krytek  upevnění  ks 900,000

na pražec B03 DP 01, upevnění Skl 14 , vč. materiálu

30 Betonáž mezipražcového prostoru m3 45,000

betonáž mezipražcového prostoru betonem  C 20/25 , polžka obsahuje 
veškerý potřebný materiál

31 Betonáž podkladní vrstvy pod LA, 8 cm pod temeno kolejnice m3 115,000

betonáž podkladní vrstvy betonem  beton  C 20/25 , položka obsahuje 
veškerý potřebný materiál

32 Litý asfalt modifikovaný 2x4 cm m2 800,000

pokládka LA 

přejezd Slivenecká

33 M Pryžové bokovnice ke kolejnici 49E1 m 3 064,000

vnější i vnitřní bokovnice

34 Montáž pryžových bokovnic m 3 064,000

v metrech kolejnici

35 Montáž  krytek  upevnění  ks 8 760,000

montáž na na pražec B03 DP 01, upevnění Skl 14 , vč. materiálu

36 Instalace zatravnění m2 5 745,000

geotextilie, zemina, ohumusení, travní semeno ,  zprovoznění závlahy po 
předchozí demontáži
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37 Pružná asfaltová zálivka spar m 800,000

38 Řzání asfaltových a betonových vrstev do tl. 100 mm m 800,000

39 M Betonový obrubník 150x250x1000 mm m 60,000

40 Demontáž betonového obrubníku m 60,000

vč. likvidace

41 Pokládka betonového obrubníku do koleje m 60,000

s očištěním, vč. podkladního betonu

42 Pokládka betonového obrubníku m 260,000

nástupní hrana st. Geologická (K Barrandovu)  s očištěním, vč. podkladního 
betonu 

43 Měření měrné svodivé vodivosti kpl 1,000

vč. revize a protokolu

Mezisoučet

Rozpočtová rezerva - nevyplňuje se % 10,000

Celkem   
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Stavba:   MTT Hlubočepy - Barrandov
Objekt:   SO 11 - Tramvajová trať - 4. úsek Lamačova - Tréglova

km 2,304 000 - 2,866 000

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 10

1 M

oblouky z kolejnice tramvajové NT 1 žlábkové pro hromadnou městskou 
dopravu   m 785,000

kolejnice dodá DP  

2 M

zřízení koleje NT 1 na stávajících bet. pražcích , vč. svařování kolejnic 
(termit, svařování žlábkových kolejnic ručně  el. obloukem obalenou 
elektrodou). m 785,000

dodávka kolejnice vč. upevňovacích a podkladních prvků (drobné kolejivo, 
svěrky Skl 14), pro montáž na stávající pražce

3 M

pražec vystrojený B 03 DP 01 - PA vložka ,  pružné bezpodkladnicové 
upevnění , svěrka Skl. 14 , kolejnice 49E1    kus 8,000

pro kolejnici 49E1

4 M

montáž  pražec vystrojený B 03 DP 01 - PA vložka ,  pružné 
bezpodkladnicové upevnění , svěrka Skl. 14 , kolejnice 49E1    kus 8,000

5 M

kolejnice tramvajová přechodová  49E1/NT1  pro hromadnou městskou 
dopravu   pár 4,000

dodá  DP

6 M

montáž kolejnice tramvajová přechodová  49E1/NT1  pro hromadnou 
městskou dopravu   pár 4,000

7 Rozebrání koleje ze žlábkových kolejnic na pražcích s výplní boků kolejnic   m 80,000

vč. řezů kolejnic,   očištění  , odvozu  do skladu DP (UD Hostivař)   
ekologická  likvidace gumových profilů    

8 Rozebrání koleje ze žlábkových kolejnic na pražcích bez výplně boků kolejnic   m 705,000

vč. řezů kolejnic,   očištění  , odvozu  do skladu DP (UD Hostivař)       

9 Strojní podbití koleje - jednonásobné m 785,000

strojní podbití koleje vč. doplnění štěrku  32/63

OKS v podjezdech Lamačova a Tréglova

10 Demontáž betonové dlažby m2 90,000

vč. demontáže a odvozu podkladních vrstev, vč. skládkovného, 
demontovaná dlažba, která nebude dále využita, bude napaletována a 
odvezena do skladu DP u voz. Hloubětín

ROZPOČET

Součástí jednotlivých položek je doprava materiálu, přesun hmot,  poplatek za uložení na skládce   drobné 
kolejivo  a veškeré související geodetické práce.
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11 Zádlažba z betonové dlažby do lože z kamenné drtě m2 90,000

vč. zřízení podkladních vrstev

12 Odtěžení stávajícího zatravnění m2 350,000

vč. odtěžení veškeré zeminy s geotextilií, vč. demontáže a likvidace 
EKORASTRu, vč. odvozu na skládku a skládkovného , demontáž závlahy

u Chaplinova náměstí

13 M Pryžové bokovnice ke kolejnici NT 1 m 160,000

vnější i vnitřní bokovnice

14 Instalace pryžových bokovnic m 160,000

v metrech kolejnici

15 M Montáž  krytek  upevnění  ks 460,000

montáž na  stávající pražec TB 92 , upevnění Skl 14 , vč. materiálu

16 Instalace zatravnění m2 350,000

geotextilie, zemina, ohumusení, travní semeno ,  zprovoznění závlahy po 
předchozí demontáži

u Chaplinova náměstí

17 M Betonový obrubník 150x250x1000 mm m 60,000

18 Demontáž betonového obrubníku m 60,000

vč. likvidace

19 Demontáž  a zpětná montáž kolejoivých odvodňovačů ks 12,000

kolejnice NT 1 , malé boční skříňky

20 Pokládka betonového obrubníku do koleje m 60,000

s očištěním, vč. podkladního betonu

21 Měření měrné svodivé vodivosti kpl 1,000

vč. revize a protokolu

Mezisoučet

Rozpočtová rezerva - nevyplňuje se % 10,000

Celkem   
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Stavba:   MTT Hlubočepy - Barrandov
Objekt:   SO 11 - Tramvajová trať - 5. úsek Tréglova - Sídliště Barrandov  

km 2,856 - 3,480

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 10

1 241 511532111R Kolejové lože z kameniva hrubého drceného   m3 411,120

Zřízení kolejového lože z kameniva 32/63   tl. 100 mm . Položka obsahuje 
veškerý potřebný materiál.  

2 M Kamenivo hrubé drcené  32/63 t 360,670

štěrk  pro podbití 32/63    tl. 50 mm

3 242 511536011 Výplň mezi pražci a prahy z kameniva hrubého drceného   m3 743,414

Doplnění  štěrku  '32/63' mezi pražci. Položka obsahuje veškerý potřebný 
materiál.   

4 241 512502121 Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje   m3 1 360,094

Odstranění  štěrku po rozebrání koleje ( - 120 mm pod spodní hranu pražce)

5 241 521353112 Zřízení koleje z kolejnic S49 rozdělení d=0,7 m pražce betonové v ose   m 1 142,000

kolejnice S 49  na nových  betonových  pražcích na podkladnicích s úklonem 
1:20 s pružným upevněním, vč. svarů automatickou svařovnou

6 M 134905100 kolejnice železniční tvar 49 E1 (S49) jakost skupina I   m 2 284,000

dodávka kolejnice minimální délky 25 m

7 M Ocelový prvk  KRUG ke kolejnici 49E1 m 224,000

dodá DP , vč. předvrtání  děr KRUGU a  spojovacího materiálu  (mimo vrtání 
kolejnic). 160 m Klukovická, 2x32 přechody Poliklinika Barrandov

8 Montáž ocelového prvku KRUG ke kolejnici 49E1 m 224,000

160 m Klukovická, 2x32 přechody Poliklinika Barrandov

9 M Kolejové odvodnění ke kolejnici 49E1 a profilu KRUG ks 2,000

dodá DP

10 Montáž kolejového odvodnění ke kolejnici 49E1 a profilu KRUG ks 2,000

včetně drobného spojovacího materiálu

11 134930010

demontáž  kolejnice tramvajové NT 1 žlábkové pro hromadnou městskou 
dopravu   m 60,000

vč. řezů kolejnic,   očištění  , odvozu  do skladu DP (UD Hostivař)   
ekologická  likvidace gumových profilů     

12 M 134930010 kolejnice tramvajové NT 1 žlábkové pro hromadnou městskou dopravu   m 60,000

ROZPOČET

Součástí jednotlivých položek je doprava materiálu, přesun hmot,  poplatek za uložení na skládce   drobné 
kolejivo  a veškeré související geodetické práce.
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dodávka kolejnice   vč. upevňovacích a podkladních prvků (drobné kolejivo, 
svěrky Skl 14), pro montáž na stávající pražce

13 M 134930010

montáž  kolejnice tramvajové NT 1 žlábkové pro hromadnou městskou 
dopravu   m 60,000

14 M

kolejnice tramvajová přechodová  49E1/NT1  pro hromadnou městskou 
dopravu   pár 2,000

dodá DP

15 M

montáž kolejnice tramvajová přechodová  49E1/NT1  pro hromadnou 
městskou dopravu   pár 2,000

16 M 592119030

pražec vystrojený B 03 DP 01 - PA vložka ,  pružné bezpodkladnicové 
upevnění , svěrka Skl. 14 , kolejnice 49E1    kus 1 663,000

17 M pražec dřevěný 26x15x2600 mm - dubový kus 10,000

vč. podkladnice žebrové s úklonem 1:20 pro kolejnici 49E1, svěrka Skl. 12, 
drobný kolejový materiál

18 242 526001011 Rozebrání koleje ze žlábkových kolejnic na pražcích s výplní boků kolejnic   m 1 142,000

vč. řezů kolejnic,   očištění  , odvozu  do skladu DP (UD Hostivař)   
ekologická  likvidace gumových profilů  , vč. kolejových odvodnění (odvoz 
sklad DP Švábky) a zaslepení stávajících  přípojek do bahníků.   

19 Strojní podbití koleje - trojnásobné m 1 142,000

trojnásobné strojní podbití koleje , vč. doplnění štěrku 32/63

20 Odstranění pražců z betonu předpjatého pod kolejí rozchod 1435 mm   kus 1 663,000

vč. nákladů na odvoz vytěžených pražců do skladů DP hl. m. Prahy, 50% 
odvoz do Zličína, 50% do Hostivaře

21 Odstranění pražců dřevěných prazců pod kolejí rozchod 1435 mm   kus 10,000

vč. nákladů na likvidaci dřevěných pražců

22 Demontáž a zpětná montáž středového zábradlí m 75,000

zastávka Poliklinika Barrandov

23 Výšková rektifikace šachet ks 8,000

vč. demontáže a osazení stávajícího víka

24 Demontáž betonové dlažby m2 760,000

vč. odvozu podkladních vrstev na skládku, vč. skládkovného

550 Poliklinika + 210 Klukovická

25 Demontáž přejezdové pryžové konstrukce přejezdu Holdfast m2 55,000

vč. nákladů na odvoz,  vč. nákladů na likvidaci

26 Zádlažba z betonové dlažby do lože z kamenné drtě m2 120,000

s očištěním, vč. podkladních vrstev

27 Odtěžení stávajícího zatravnění m2 2 900,000

vč. odtěžení veškeré zeminy s geotextilií a podkladních vrstev ze štěrku, vč. 
demontáže a likvidace EKORASTRu, vč. odvozu na skládku a skládkovného 
, demontáž závlahy

28 Vybrání štěrku z mezipražcového prostoru - 1/2 výšky pražce m3 30,000

přejezd Do Klukovic
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29 M pryžové bokovnice ke kolejnici 49E1 a profilu KRUG m 180,000

vnější i vnitřní bokovnice

30 Montáž pryžových bokovnic m 180,000

v metrech kolejnici, k profilu KRUG

31 Montáž  krytek  upevnění  ks 470,000

montáž na na pražec B03 DP 01, upevnění Skl 14 , vč. materiálu
přejezd  Do Klukovic

32 M Pryžové bokovnice ke kolejnici 49E1 m 1 560,000

vnější i vnitřní bokovnice

33 Instalace pryžových bokovnic m 1 560,000

v metrech kolejnici

34 M Montáž  krytek  upevnění  ks 4 460,000

montáž na na pražec B03 DP 01, upevnění Skl 14 , vč. materiálu

35 Instalace zatravnění m2 2 900,000

geotextilie, zemina, ohumusení, travní semeno , znovu zprovoznění závlahy 
po předchozí demontáži

36 Prolití štěrkového lože pryskyřicí m3 26,800

Položka obsahuje zřízení prolití štěrkovégho lože vč. veškerého materiálu. 
Štěrkové lože je rozděleno na čtyři ůseky k každý o délce 4 pražců, které jsou 
prolity pryskyřicí s klesající intenzitou prolévání. Měrná jednotka 1 m3 = 1 m3 
prolitého štěrkového lože.

37 Betonáž mezipražcového prostoru m3 30,000

vč. materiálu   beton 20/25

38 Betonáž podkladní vrstvy pod LA, 8 cm pod temeno kolejnice m3 60,000

vč. materiálu beton 20/25

39 Litý asfalt modifikovaný 2x4 cm m2 450,000

pokládka LA

přejezd Do Klukovic

40 Pružná asfaltová zálivka spar m 450,000

41 Řezání asfaltových a betonových vrstev do tl. 100 mm m 450,000

42 Pokládka betonového obrubníku m 130,000

nástupní hrana st. Poliklinika Barrandov  s očištěním, vč. podkladního betonu 

43 Měření měrné svodivé vodivosti kpl 1,000

vč. revize a protokolu

Mezisoučet

Rozpočtová rezerva - nevyplňuje se % 10,000
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Celkem   
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Stavba:   MTT Hlubočepy - Barrandov
Objekt:  - Tramvajová trať    Hlubočepy - Barrandov  

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 10

1 Vypnutí , zajištění a zpětné zapnutí  trolejového vedení kpl 1,000

zajistí DP

2 Odsunutí a zpětné nasunutí  trolejového vedení m 6 380,000

odsunutí  a zpětné nasunutí  trolejového vedení dle potřeby stavby

3 Zařízení staveniště  kpl 1,000

vč. poplatků za zábory

4 Inženýrská činnost kpl 1,000

zajištění DIO a DIR

5 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000

zaměření skutečného stavu

6 Strojní broušení koleje m 6 380,000

Mezisoučet

Rozpočtová rezerva - nevyplňuje se % 10,000

Celkem   

ROZPOČET

Součástí jednotlivých položek je doprava materiálu, přesun hmot,  poplatek za uložení na skládce   drobné 
kolejivo  a veškeré související geodetické práce.
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