

SMLOUVA O DÍLO Č. SML/0078/20
„HLAVNÍ PROHLÍDKY MOSTŮ – KROMĚŘÍŽ 2020,“
uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
Zastoupen:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání ve věcech technických pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
Vyřizuje:	XXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXX
E-mail:	<u>XXXXXXXXXXXX</u>
Uveřejnění v registru:	ano

a

Zhotovitel:	PROKOP MOSTY s.r.o.
Adresa:	Slavičková 827/1a, 638 00 Brno- Lesná
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 55269
IČ:	27731405
DIČ:	CZ27731405
Zastoupen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání ve věcech technických pověřen:	XXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
Číslo smlouvy:	102/2019
Oprávnění k podnikatelské činnosti:	Živnostenské oprávnění č.1 Projektová činnost ve výstavbě, uvedené v Živnostenském rejstříku Magistrátu města Brna

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení hlavních prohlídek mostů a skutečného technického stavu mostů v roce 2020 v okrese **Kroměříž** specifikovaných v příloze č. 1 smlouvy a ke zpracování písemných protokolů o prohlídce mostů s popisem zjištěného skutečného stavu mostů. Protokoly o prohlídkách mostů budou vytvořeny v systému aktualizované verze BMS (dále jen BMS2) včetně fotografické dokumentace. Příloha č. 1 je nedílnou součástí smlouvy a podpisem této smlouvy zhotovitel stvrzuje její převzetí.
2. Závazek zhotovitele je splněn objednatelovým převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků.
3. O převzetí díla bude pořízen písemný předávací protokol, který podepíší obě strany.

Článek III.

Rozsah a obsah díla

Předmětem díla je provedení hlavních prohlídek mostů a zpracování 27 ks písemných protokolů o skutečném technickém stavu mostů v roce 2020 v okrese **Kroměříž** v systému BMS2 včetně fotografické dokumentace, specifikovaných v příloze č. 1 smlouvy, v rozsahu ČSN 73 6221 a níže uvedeného způsobu provedení a při současném splnění ustanovení čl. VII., odst. 4., 5.

Způsob provedení a zpracování protokolů HPM:

- a) Pokud je na objektu požadováno provedení 1. hlavní prohlídky mostu po jeho opravě nebo rekonstrukci, je nutno dohodnout s objednatelem stavby termín této prohlídky. U první HPM je nutná přítomnost objednatele.
- b) Součástí výkonu prohlídek mostů je ověření základních pasportizačních údajů v mostním listě se skutečným stavem (ČSN 73 6220). V případě zjištěných konkrétních nepřesností na tyto upozornit v protokolu HPM.
- c) Na závěr popisu závad jednotlivých konstrukčních celků provést stručné shrnutí porovnání aktuálního stavu se stavem z poslední prohlídky a navrhnout termín další prohlídky.
- d) Po odsouhlasení navrhovaných opatření ke zlepšení stavu mostního objektu se zástupcem majetkového správce mostu doplnit do protokolu prohlídky navrhovaná opatření.
- e) Po zhotoviteli HPM bude při odevzdání protokolů HPM požadováno předložení zápisu z projednání výsledků provedených HPM. Součástí zápisu bude i výpis z protokolů HPM těch prohlízených objektů, u kterých je vzhledem k jejich stavu nutné provedení rekonstrukce nebo opravy (dle ČSN 73 6221) ve výhledu do 10 let. Ve výpisu bude také definováno, jaká opatření jsou v rámci opravy nebo rekonstrukce navrhována. Zápis bude potvrzen příslušným inspektorem pro mosty.
- f) V případě zjištěných závad s vlivem na bezpečnost provozu na mostě na ně upozornit v protokolu a navrhnout opatření. U závad s neodkladným účinkem řešení navíc neprodleně informovat správce mostu.
- g) Klasifikační stupně stavu objektu budou stanoveny dle ČSN 73 6221, kap. 7.7.2, použitelnost mostu dle kap. 7.7.3.
- h) V případě odůvodněné potřeby provedení nového stanovení zatížitelnosti mostu nebo diagnostického průzkumu vzhledem ke stavebnímu stavu mostu uvést toto do protokolu HPM.
- i) Provádění HPM musí být v souladu s Metodickým pokynem Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací ze dne 1. 9. 2009, který nahrazuje Metodický pokyn uveřejněný ve Věstníku dopravy 6/98 ze dne 24.3.1998 (MDS-č.j.: 18162/98-120 ze dne 3. 3. 1998) a provádějíci musí být držitelem „Oprávnění k výkonu provádění hlavních a mimořádných prohlídek mostů PK“.
- j) Hlavní prohlídky mostů budou zpracovány v Systému hospodaření s mosty BMS2 včetně fotografické dokumentace a uložení v tomto systému. Přístup do systému zajistí objednatel.
- k) Objednatel si vyhrazuje právo být informován o termínu provádění prohlídek, příp. se prohlídek zúčastnit a projednat nezbytná opatření v terénu.

Článek IV.

Čas a místo plnění díla

1. Termín splnění díla (27) ks: **30. 9. 2020**
2. Místo splnění díla: **Ředitelství silnic Zlínského kraje,**
příspěvková organizace, oddělení majetkové správy
Kroměříž, Kotojedy 56.

Článek V.

Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla podle čl. III. této smlouvy je pevná a je stanovena dohodou ve výši:

Cena za dílo	Kč	97.200,-
<u>DPH dle platné</u>	<u>Kč</u>	<u>20.412,-</u>
Cena celkem vč. DPH	Kč	117.612,-

(slovy: jednostosedmnácttisícšestsetdvanáct korun českých)

2. Nárok na cenu vzniká řádným splněním závazku (viz čl. II., bod 3. této smlouvy).
3. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé z této smlouvy jinému právnímu subjektu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Článek VI. Zaplacení ceny

Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude uhrazena po úplném předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Podkladem pro zaplacení bude účetní doklad (faktura) zaokrouhlený na celé koruny vystavený zhotovitelem nejpozději do 14 kalendářních dnů od převzetí díla. Splatnost účetních dokladů (faktur) bude 14 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli.

Článek VII. Provádění díla

1. Podklady k provádění díla, které budou tvořit mostní listy a protokoly předešlých hlavních prohlídek, si zhotovitel vyžádá po předchozí domluvě od inspektora pro mosty majetkové správy Kroměříž, uvedeného ve smlouvě (osoba pověřená jednat ve věcech technických).
2. Veškeré věci potřebné k provedení díla zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.
3. Konečné předání všech provedených HPM bude stvrzeno protokolem o předání a převzetí díla, podepsaným zhotovitelem a inspektorem pro mosty majetkové správy Kroměříž, který bude předložen jako doklad k uskutečnění úhrady faktury doručené objednateli.
4. Formuláře prohlídek budou odevzdány 1x v tiskovém vyhotovení na listech A4 (oboustranně tištěné), součástí protokolu bude barevná fotodokumentace - v rozsahu dle ČSN 73 622, kap. 9.1.8, tabulka 4 - dle aktuálního stavebního stavu mostu). Průběh prohlídky je možné zaznamenat i na video.
5. Souhrn všech prohlídek bude rovněž odevzdán v digitální podobě na CD (PDF, Word, Excel) nebo flash paměti, včetně fotodokumentace.
6. Zhotovitel jako odborný dodavatel prací prohlašuje, že se přesvědčil o správnosti a dostatečnosti podkladů a že závazné podklady a pokyny objednatele, které se týkají jeho dodávky, nemají vady či nedodělky, které brání řádnému provedení díla.
7. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, tzn., že popsany technický stav jednotlivých mostů bude odpovídat reálnému technickému stavu ke dni splnění závazku. Odpovědnost z vadného plnění díla bude řešena podle § 2 615 a násl. z. č. 89/2012 Sb.
8. Objednatel je oprávněný použít dílo pro účely vyplývající z této smlouvy.

Článek VIII. Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílo v době sjednané v čl. IV. smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
2. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané v čl. IX., bod 3. smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
3. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.

4. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že
 - objednatel by neuzavřel tuto smlouvu, pokud by věděl, že zhotovitel poruší svou smluvní povinnost splnit řádně závazek ve sjednané době
 - nesplnění povinnosti zhotovitele splnit řádně závazek ve sjednané době je podstatným porušením závazku.

V případě, že zhotovitel poruší povinnost splnit řádně závazek ve sjednané době, jedná se o podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit.

Článek IX.

Záruka za jakost, odpovědnost za vadné plnění

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 5 let.
2. Záruční doba začne běžet následující den ode dne převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
3. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě díla a dohodnout termín pro její odstranění do 5 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.
4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu. V reklamaci objednatel uvede, o jaké vady se jedná, jak se projevují, popř. v jaké lhůtě požaduje jejich odstranění.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné.
2. V ostatním se právní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb.
3. Smlouva je platná dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu projednaly a že nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a o uveřejnění smlouvy bude informovat druhého účastníka smlouvy na jeho e-mailovou adresu.
7. Smluvní strany souhlasí se zpracováním a se zveřejněním svých ve smlouvě uvedených identifikačních údajů v registru smluv.

Ve Zlíně dne 20.02.2020

V Brně dne 19.02.2020

.....

.....