

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČ: 261891
tel.: 474 637 111, fax: 474 652 777

OBJEDNÁVKA

OBJEDNÁVKA ČÍSLO	VYŘIZUJE	TELEFON	email
5/Me/201700074	Pavel Melichar	474 637 435 724 765 811	p.melichar@chomutov-mesto.cz

DODAVATEL

PETROM STAVBY, a.s.

Tušimice 34
432 01, Kadaň
IČ: 26769611
DIČ: CZ 26769611

PŘESNÝ POPIS DODÁVKY (PRÁCE)

Objednáváme u Vás stavební práce – SO odvodnění v rámci investiční akce „ Obnova ulic Na Průhoně, Chomutov“ , na základě přiložené specifikace a výkazu výměr ze dne 13.1.2017, která je nedílnou přílohou této objednávky.

Fakturační údaje:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
Chomutov 430 28
IČ:00261891; DIČ:CZ00261891




Platební podmínky:

Na faktuře je nutno uvést číslo objednávky.

Ostatní zavazující podmínky:

Smluvní strany berou na vědomí, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie objednávky. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním této objednávky včetně osobních údajů na internetových stránkách statutárního města Chomutova a v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.

DOHODNUTÁ CENA DÍLA	DOHODNUTÝ TERMÍN DODÁNÍ
99 645,- Kč bez DPH 120 570,45,- Kč vč. DPH	30.1.2017

VYSTAVIL (DATUM, JMÉNO, RAZÍTKO, PODPIS)	SPRÁVCE ROZPOČTU (JMÉNO, PODPIS)	PŘÍKAZCE OPERACE (JMÉNO, PODPIS)
Pavel Melichar 13.1.2017  STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Zborovská 4602 430 28 Chomutov	Ing. Jitka Šurkalová 	Mgr. Hana Nováková 

UPOZORNĚNÍ: O DÁNOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNÍ.

Cenová nabídka - provedené práce na SO 02 Odvodnění leden 2017

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 150824 - SO 02 - Odvodnění

Místo: Chomutov, ul. Na Průhonu

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Multitechnik, divize II, spol. s r

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Kulík Milan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

99 645,00

HSV - Práce a dodávky HSV

99 645,00

1 - Zemní práce

86 541,00

5	K	131301202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	91,000	120,00	10 920,00
6	K	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	45,500	5,00	227,50
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	91,000	110,00	10 010,00
14	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	910,000	12,00	10 920,00
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	91,000	10,00	910,00
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	163,800	80,00	13 104,00
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	91,000	48,50	4 413,50
44	M	583441711	kamenivo frakce 8-16	t	163,800	220,00	36 036,00

998 - Přesun hmot

13 104,00

43	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	163,800	80,00	13 104,00
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

V Kadani dne 13.1.2017

Ing. Radek Jára
technický ředitel

PETROM STAVBY, a.s.
Běchovická 701/26, 100 00 PRAHA 10, STRAŠNICE
IČ: 267 69 111 DIČ: CZ26769611
Přizpůsobeno:
Tušimice č.p. 34/432 01 KADANĚ
tel 474 345 482