

CENOVÁ NABÍDKA

Projektových a inženýrských činností

Uchazeč: JFH inženýring, s.r.o.

Sídlo: Podolská 401/50, Podolí, 147 00 Praha 4

Provozovna: Masarykova 239/153, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 040 55 241

DIČ: CZ 040 55 241

Bankovní spojení: [REDACTED]

Jednatel: Ing. Petr Hejda

Jednatel: Ing. Jan Ficenec, Ph.D.

Tel.: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]



CENOVÁ NABÍDKA

PROJEKTOVÝCH A INŽENÝRSKÝCH ČINNOSTÍ

na akci

"OPRAVA A MODERNIZACE MATEŘSKÁ ŠKOLKA – ORTENOV NÁMĚSTÍ 1505/37, PRAHA 7"

A. Cena předmětu plnění:

- 1) Administrace a zpracování podkladů k žádosti o podporu v rámci Operačního programu životní prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR včetně jejího podání v rámci prioritní osy 5 (podoblast 5.1. – Realizace úspor energie u nepodnikatelské sféry) do 146. výzvy MŽP (2.3.2020)
- a) elektronická registrace žádosti v prostředí monitorovacího systému MS2014+ (dále „MS2014+“)
 - b) vyhotovení, pořízení, kompletace a elektronické podání všech předepsaných příloh pro kontrolu formálních náležitostí dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014-2020 a dle podmínek 146. výzvy MŽP
 - c) vyhotovení, pořízení, kompletace a elektronické podání všech předepsaných příloh pro kontrolu podmínek přijatelnosti žádosti dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014-2020 a dle podmínek 146. výzvy MŽP
 - d) v případě potřeby komunikace se SFŽP při věcném hodnocení
 - e) spolupráce s objednatelem při Registraci akce
 - f) vyhotovení, pořízení, kompletace a podání všech předepsaných příloh pro vydání právního aktu resp. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále „RoPD“) dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014-2020 a dle podmínek 146. výzvy MŽP
 - g) kontrola vydané Registrace a RoPD včetně stanovených podmínek
 - h) koordinace projektu stavebních úprav, tak aby splňoval náležitosti potřebné pro podání žádosti o dotaci z OPŽP
 - i) předání kopií příloh a žádosti s potvrzením o předání na SFŽP objednateli - elektronicky
 - j) komunikace se SFŽP a MŽP při podpoře úspěšnosti žádosti prostřednictvím depeší v MS2014+

cena: **85.000,- Kč (bez DPH)*****

*** cena nezahrnuje správní poplatky



JFH inženýring, s.r.o.
Sídlo | Podolská 401/50 | 147 01 Praha 4 – Podolí
Provozovna | Masarykova 239/153 | 400 01 Ústí nad Labem
www.jfhing.cz
IČ: 04055241 | DIČ: CZ04055241

2) Závěrečná administrace akce k jejímu úspěšnému uzavření a definitivnímu přiznání podpory z OPŽP

- a) zajištění monitorování projektu prostřednictvím zpracování a podání Zpráv o realizaci v prostředí MS2014+ v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014-2020 a dle podmínek stanovených v RoPD
- b) závěrečné vyhodnocení akce (dále „ZVA“) v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014-2020 - doposud není definováno a dle podmínek stanovených v RoPD
- c) spolupráce při zajištění a podání žádosti o platbu (dále „ŽoP“) v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014-2020 a dle podmínek stanovených v RoPD
- d) zajištění nezbytných souvisejících dokladů při ukončení realizace projektu
- e) zajištění monitorování projektu prostřednictvím zpracování a podání Průběžné zprávy o udržitelnosti projektu v prostředí MS2014+ v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014-2020 a dle podmínek stanovených v RoPD
- f) zajištění monitorování projektu prostřednictvím zpracování a podání Závěrečné zprávy o udržitelnosti projektu v prostředí MS2014+ po skončení doby udržitelnosti v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014-2020 a dle podmínek stanovených v RoPD

cena: **42.000,- Kč (bez DPH)*****

*** cena nezahrnuje správní poplatky

Poznámky

Toto je kompletní cenová nabídka, není podmínkou objednávat všechny stupně.

B. Záruka

Záruka je navržena na 60 měsíců.

C. Podklady

Potřebné podklady budou upřesněny při zpracování žádosti.

D. Fakturace

Fakturace za body plnění bude provedena po jejich dokončení resp. předání podkladů dle dílčího plnění.

U bodu 1 Žádost bude fakturace v následujícím režimu a dle cen v tabulce 1:



JFH inženýring, s.r.o.
Sídlo | Podolská 401/50 | 147 01 Praha 4 – Podolí
Provozovna | Masarykova 239/153 | 400 01 Ústí nad Labem
www.jfhing.cz
IČ: 04055241 | DIČ: CZ04055241

- 1.1. Nárok na vystavení faktury za první etapu vzniká zpracovateli v okamžiku, kdy byla podána Žádost v MS2014+ a zároveň je zasláno kladné vyjádření administrátora projektu ze SFŽP v depeši žadateli, stav žádosti je „Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti“.
- 1.2. Nárok na vystavení faktury za druhou etapu vzniká zpracovateli v okamžiku, kdy žadatel obdržel depeši v MS2014+ Registraci akce včetně informací pro provedení zadávacího řízení a lhůty pro doložení dokladů k vydání RoPD včetně Podmínek. Stav žádosti je „Žádost o podporu doporučená k financování“.
- 1.3. Nárok na vystavení faktury za třetí etapu vzniká zpracovateli v okamžiku, kdy byl vykonán Právní akt resp. žadatel obdržel depeši v MS2014+ RoPD včetně Podmínek. Stav žádosti je „Žádost o podporu splnila podmínky pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory“.

tabulka 1

A	B	C
1.	Žádost OPŽP	85 000 Kč
1.1.	1. etapa dílčí fakturace - 20% z ceny za 1.	17 000 Kč
1.2.	2. etapa dílčí fakturace - 70% z ceny za 1.	59 500 Kč
1.3.	3. etapa dílčí fakturace - 10 % z ceny za 1.	8 500 Kč

U bodu 2 Monitorování projektu bude fakturace v následujícím režimu a dle cen v tabulce 2:

- 2.1. Nárok na vystavení faktury za první etapu vzniká zpracovateli v okamžiku, kdy byla podána Závěrečná zpráva o realizaci projektu a zároveň, kdy bylo prostřednictvím depeše od SFŽP žadateli sděleno, že proběhla kontrola Závěrečné zprávy o realizaci projektu z hlediska formálních náležitostí, věcného obsahu a administrativního ověření.
- 2.2. Nárok na vystavení faktury za druhou až pátou etapu vzniká zpracovateli v okamžiku, kdy byla podána Průběžná zpráva o udržitelnosti projektu a zároveň, kdy bylo prostřednictvím depeše od SFŽP žadateli sděleno, že proběhla kontrola Průběžné zprávy o udržitelnosti projektu z hlediska formálních náležitostí a věcného obsahu.
- 2.3. Nárok na vystavení faktury za šestou etapu vzniká zpracovateli v okamžiku, kdy byla podána Závěrečná zpráva o udržitelnosti projektu a zároveň, kdy bylo prostřednictvím depeše od SFŽP žadateli sděleno, že proběhla kontrola Závěrečné zprávy o udržitelnosti projektu z hlediska formálních náležitostí a věcného obsahu.

tabulka 2

A	B	C
2.	Monitorování projektu	42 000 Kč
2.1.	1. etapa dílčí fakturace - 80% z ceny za 2.	33 600 Kč
2.2.	2. etapa dílčí fakturace - 4% z ceny za 2.	1 680 Kč
2.3.	3. etapa dílčí fakturace - 4% z ceny za 2.	1 680 Kč
2.4.	4. etapa dílčí fakturace - 4% z ceny za 2.	1 680 Kč
2.5.	5. etapa dílčí fakturace - 4% z ceny za 2.	1 680 Kč
2.6.	6. etapa dílčí fakturace - 4% z ceny za 2.	1 680 Kč

Zpracovatel je plátcem DPH, sazba DPH v době podání nabídky je 21%. O procentuální sazbu DPH bude navýšena fakturovaná částka za všechny fáze.

Splatnost: 14 dní.


E. Závaznost cenové nabídky

Prohlašujeme, že tato cenová nabídka je pro nás závazná po dobu tří měsíců.

F. Prohlášení o pojištění odpovědnosti za škody způsobené výkonem povolení

Prohlašujeme, že společnost JFH inženýring, s.r.o. má uzavřené pojištění profesní odpovědnosti na částku 5 000 000 Kč.

V Praze, dne 10.2. 2020

..... 

Ing. Petr Hejda

Jednatel



JFH inženýring, s.r.o.
 Sídlo | Podolská 401/50 | 147 01 Praha 4 – Podolí
 Provozovna | Masarykova 239/153 | 400 01 Ústí nad Labem
 www.jfhing.cz
 IČ: 04055241 | DIČ: CZ04055241