



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PA-000470

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha
Na Pankráci 546/56, 14000, Praha 4
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
ISPROFIN: 327 223 1005

Dodavatel:

Ústav struktury a mechaniky hornin AV
ČR, v.v.i.
V Holešovičkách 94/41, 182 09 Praha 8
IČO: 67985891
DIČ: CZ67985891
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: ŘSD ČR Závod Praha

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu bankovním převodem za dílčí plnění na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, ISPROFIN a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: „Dálnice D8 stavba 0805 „Lovosice - Řehlovice“ - Působení stálého experta AV ČR v Radě geotechnického monitoringu (RAMO)“ dle Přílohy č.1 Specifikace služeb, Přílohy č. 2 Soupis prací

Lhůta pro dodání či termín dodání: Po nabytí účinnosti objednávky na výzvu objednatele do 31.12.2020

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 239.900,- Kč / 290.279,-Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Soupis prací

V Praze dne **24 -02- 2020**

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby: **25 -02- 2020**

Specifikace služeb

„Dálnice D8 stavba 0805 „Lovosice - Řehlovice“ - Působení stálého člena projektanta GTM v Radě geotechnického monitoringu (RAMO)“

a související práce:

Dodavatel v rámci poskytování služeb zajistí účast experta na jednáních rady geotechnického monitoringu a dalších souvisejících jednáních. Expert v rámci výkonu své činnosti bude zajišťovat průběžné sledování výsledků, analýzy monitoringu a vyhodnocení prováděné za účelem užšího vhledu do problematiky monitoringu stavby D8 0805 Lovosice - Řehlovice.

Bude zajištěna činnost experta AV ČR na monitoring svahových deformací a tektonických pohybů, který se také zabývá analýzou prostorových dat a hodnocením geomorfologických ohrožení a rizik. Jeho odbornost přispěje k rychlejší a přesnější interpretaci zpráv z geotechnického monitoringu stavby D8 0805 Lovosice - Řehlovice.

Expert se účastní jednáních rady geotechnického monitoringu a dalších souvisejících jednáních, s plněním činností specifikovaných v ustavení rady geotechnického monitoringu stavby D8, 0805 Lovosice – Řehlovice.

Popis zajišťovaných prací dodavatelem je obsažen v příloze č.2.

Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce na základě odsouhlaseného soupisu prací.

Předpokládaná doba plnění je po nabytí účinnosti objednávky na výzvu objednatele do 31.12.2020.

Dálnice D8 stavba 0805 „Lovosice - Řehlovice“ - Působení stálého experta AV ČR v Radě geotechnického monitoringu (RAMO)

SOUPIS PRACÍ - příloha č.2

ČINNOST	MJ	Počet MJ	JC v Kč	CELKEM Kč
Účast na jednáních	hod.			
Příprava na jednání, příprava mimořádných a dílčích zpráv	hod.			
Doprava	km			
Celkem bez DPH				239 900 Kč
DPH 21%				50 379 Kč
Celkem vč. DPH				290 279 Kč